
Būvdarbu līgums Nr. IEP/10/2021 

 

Dobelē,                       2021.gada 23. jūlijā

            

SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”, Reģ. Nr. 48503021348, adrese: Zaļā iela 3, 

Dobele, Dobeles novads, LV-3701, tās valdes locekļa Jāņa Audzēviča personā, kurš darbojas 

daudzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku interesēs un vārdā un saskaņā ar Statūtiem, turpmāk 

tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un  

SIA “Pēkaiņi”, reģ. Nr. 48503019292, juridiskā adrese: Vizbuļi, Miltiņi, Bērzes pagasts, 

Dobeles novads, LV-3732, tās valdes locekļa Armanda Puriņa personā, kurš darbojas saskaņā ar 

Statūtiem, turpmāk tekstā saukts – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti – 

Puses, noslēdz šāda satura līgumu, saskaņā ar veikto Iepirkumu par “Jumta seguma remontu”, 

turpmāk tekstā saukts – Līgums:  

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs par Līgumā noteikto atlīdzību, ar saviem darbarīkiem, ierīcēm 

un darbaspēku uzņemas veikt jumta seguma remontu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām 

Dobelē, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, turpmāk tekstā – Darbi. 

1.2. Izpildītājs Darbus uzņemas veikt Līgumā un Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā, noteiktajos termiņos un pienācīgā kvalitātē saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 

(1.pielikums), kas uzskatāms par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

1.3. Izpildītājs  apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar veicamajiem Darbiem, tajā skaitā ar tajā 

ietvertajiem risinājumiem, Darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī ar 

Objektu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. 

 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība 

2.1. Saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Iepirkuma piedāvājumu, Būvdarbu līgums Nr. IEP/10/2021 

tiek noslēgts par kopējo summu EUR 126 341.00 (viens simts divdesmit seši tūkstoši trīs simti 

četrdesmit viens euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), turpmāk tekstā 

Līgumcena. 

2.2. Izpildītājam nav tiesību prasīt Līgumcenas paaugstināšanu inflācijas u.c. apstākļu dēļ.  

2.3. PVN samaksa no kopējās Līgumcenas valsts budžetā tiek veikta saskaņā ar Pievienotās 

vērtības nodokļa likuma 142.pantu. 

2.4. Līguma ietvaros Izpildītājam ir tiesības iesniegt apmaksai rēķinus par jau izpildītiem un 

nodotiem darbiem. 

2.5. Beidzamo maksājumu Pasūtītājs samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Tehniskās daļas 

vadītāja akceptētas atskaites (Forma Nr.2) par kvalitatīvi un termiņā izpildītajiem Darbiem un 

pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas par visu Līgumā minēto Darbu izpildi, kā arī pēc 

Izpildītāja rēķina saņemšanas. Pasūtītājam ir pienākums no Izpildītāja saņemto atskaiti (Forma 

Nr.2) izskatīt un akceptēt 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja Pasūtītājs saņemto atskaiti (Forma Nr.2) 

neakceptē, tad 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu, 

norādot nepilnības, atskaiti (Forma Nr.2) parakstot. Izpildītājam iesniegtajā atskaitē (Forma Nr.2) 

norādītās nepilnības ir jānovērš 5 (piecu) darba dienu laikā vai citā savstarpēji saskaņotā termiņā. 

2.6. Pasūtītājam ir tiesības papildus Līguma pielikumā Nr.1- Tehniskā specifikācija un pielikumā 

Nr.2- Finanšu piedāvājums norādītajam apjomam pasūtīt arī vēl citus ar iepirkuma priekšmetu 

saistītus pakalpojumus, bet kopējā pakalpojumu vērtība šā Līguma darbības laikā nedrīkst 

pārsniegt 50% no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas, ja līgumcenas grozījumi nepieciešami 

tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt. 

 



3. Darbu izpildes termiņi 

3.1. Līgumā noteikto Darbu izpildes sākuma termiņš ir 2021. gada 26.jūlijs, bet izpildes beigu 

termiņš ir 2021. gada 30.novembris (pēc Izpildītāja iesniegtā darbu izpildes grafika). 

3.2. Darbi tiek veikti saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums). 

3.3. Izpildītājs apņemas nekavējoties, bet ne vēlā kā 3 (trīs) darba dienu laikā ziņot Pasūtītājam 

par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē Darbu izpildi. 

3.4. Izpildītājam nav tiesības uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri tam 

bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu. Tas 

pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai novērst. 

3.5. Ja Izpildītājs vēlas Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, tas par to rakstiski ziņo Pasūtītājam. 

Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Izpildītājs uzzinājis par esošiem vai vēl 

sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Darbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties, 

tas ir ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu 

tiek zaudētas.  

3.6. Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam atbildi uz saņemto paziņojumu, 3 (trīs) darba 

dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. 

3.7. Pusēm savstarpēji vienojoties tiek sastādīta vienošanās par termiņa pagarināšanu, kas kļūst 

par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

 

4. Pušu tiesības un pienākumi 

4.1. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par kvalitatīvu un termiņā veiktu Darbu saskaņā ar 

Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem. 

4.2. Izpildītājam ir pienākumi: 

4.2.1. veikt Darbu sagatavošanu un izpildīt Darbus atbilstošā kvalitātē un pilnā apjomā 

saskaņā ar Līguma noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas 

attiecas uz Darbu izpildi, būvnormatīviem un būvizstrādājumu ražotāju noteiktajiem standartiem, 

ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 

4.2.2. nodrošināt, ka Darba un garantijas laikā ir apdrošināta tā profesionālā civiltiesiskā 

atbildība atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 502 “Noteikumi par 

būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām. 

Minētā apdrošināšana jāuztur spēkā visu Darbu un garantijas laiku. Pirms Darbu uzsākšanas 

Objektā būvspeciālistam, kas veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, jānoslēdz 

būvspeciālista apdrošināšanas līgums. Minētais līgums jāuztur spēkā visu Darbu un garantijas 

laiku. Izpildītāja atbildīgais būvspeciālists, kas veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, 

iesniedz Pasūtītājam Līgumā noteiktās civiltiesiskās apdrošināšanas esamību apliecinošus 

dokumentu oriģinālus vai apstiprinātas kopijas, vienlaicīgi, uzrādot to oriģinālus; 

4.2.3. gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ, veicot Līgumā noteikto Darbu, tiek bojāta trešo 

personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju 

dzīvībai vai veselībai un tādējādi radīto zaudējumu apmērs pārsniedz Izpildītāja civiltiesiskās 

apdrošināšanas robežas, tad jebkādus radītos zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz 

apdrošināšana, sedz Izpildītājs uz sava rēķina, kā arī Izpildītājs uzņemas visu atbildību par 

nodarījumu un tā radītajām un iespējamajām sekām; 

4.2.4. Darbu izpildei nodrošināt kvalificētu un atestētu tehnisko personālu un iekārtas; 

4.2.5. Darbus izpildīt ar kvalitatīviem materiāliem, iekārtām un izstrādājumiem, kas atbilst 

standartu un tehnisko noteikumu prasībām, un ir sertificēti; 

4.2.6. veicot Darbus, nodrošināt Darba aizsardzības likuma un citu Latvijas Republikā spēkā 

esošo darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpildi; 

4.2.7. Izpildītājs nodrošina, lai pirms Darbu uzsākšanas tiktu izstrādāts darba aizsardzības 

plāns. Izpildītājam ir pienākumus pirms Darbu uzsākšanas nosūtīt paziņojumu Valsts Darba 

inspekcijai par Darbu veikšanu un šajā paziņojumā minēto informāciju novietot Objektā redzamā 



vietā - gadījumos, kad šādu darbību nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 2003.gada 

25.februāra noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”; 

4.2.8. pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot būvlaukumu un Objektu 

(aizvest būvgružus un iesniegt apliecinošu dokumentu Pasūtītājam par būvgružu novietošanu 

atkritumu novietnē, aizvest Izpildītājam piederošo inventāru un darba rīkus, tehniku u.c.); 

nodrošināt tīrību un drošību Objektā visā Darbu izpildes laikā, kā arī nodrošināt, lai Objektā esošie 

gruži un materiālu atliekas nepiesārņo Objektam pieguļošo teritoriju; 

4.2.9. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Darbu veikšanas 

dokumentāciju visā Darbu veikšanas laikā; 

 4.2.10. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par Līgumā noteikto saistību neievērošanas sekām 

Darbu izpildes vietā; 

4.2.11. visus materiālu un konstrukciju novietošanas laukumus un pagaidu komunikāciju 

izveidošanu Izpildītājs veic uz sava rēķina.  

4.5. Pasūtītājam ir pienākums: 

4.5.1. savlaicīgi un atbilstoši Līguma noteikumiem samaksāt Izpildītājam par kvalitatīva 

Darba izpildi; 

4.5.2. organizēt Darba pieņemšanu un parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktus pēc Darba 

akceptēšanas Līgumā noteiktajā kārtībā.  

4.6. Pasūtītājam ir tiesības: 

4.6.1. pēc saviem ieskatiem veikt Darbu izpildes pārbaudes, vienpusēji apturēt Darbus Līgumā 

noteiktajos gadījumos; 

4.6.2. jebkurā laikā apmeklēt Objektu, ievērojot tehniskās drošības normas, un 

nepieciešamības gadījumā, noformēt savus pamatotos aizrādījumus vai pārtraukt Darbu līdz 

trūkumu novēršanai; 

4.6.3. pieņemt neatkarīgu ekspertu Darbu izpildes kvalitātes kontrolei un pirms kvalitatīvi 

izpildītu Darbu pieņemšanas veikt izpildīto Darbu būvekspertīzi. 

4.7. Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt Izpildītāja Darbu vadītāja nomaiņu. Izpildītājs veic Darbu 

vadītāja nomaiņu 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad saņemts Pasūtītāja rakstveida 

pieprasījums. 

4.8. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar 

konstatētiem būvniecības noteikumu pārkāpumiem no Izpildītāja puses. 

4.9. Pasūtītājs apņemas atļaut Izpildītājam izmantot Pasūtītāja rīcībā esošos piebraucamos 

autoceļus materiālu piegādei. 

4.10. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar Darbu izpildei nepieciešamajiem resursiem tādā mērā, 

kādā Pasūtītājs to var nodrošināt ar Objektā esošajām inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām 

un jaudām. Vietās, kur nav iespējama Izpildītāja pieslēgšanās Pasūtītāja inženierkomunikācijām, 

vai kur Pasūtītājs nevar nodrošināt pietiekamu jaudu, nepieciešamos resursus Izpildītājs nodrošina 

par saviem līdzekļiem. 

 

5. Pušu atbildība 

6.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma 

nosacījumiem. 

6.2. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības 

likumu, Civillikumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas 

attiecas uz Darba izpildi. 

6.3. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktos Darba uzsākšanas vai izpildes termiņus, vai 

apdrošināšanas dokumentu iesniegšanas termiņus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % 

apmērā no kopējās Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās 

Līgumcenas. 

6.4. Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic Līguma 2. punktā noteiktos maksājumus, tad tas maksā 

Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā  no nokavētās maksājuma summas par katru maksājuma 



kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no nokavētās maksājuma summas.  

6.5. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, par kuriem Pasūtītājs 

rakstiski ir informējis Izpildītāju, Izpildītājs par katru šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam 

līgumsodu EUR 300,00 (trīs simti euro 00 centi) apmērā, bet līgumsoda piemērošana neatbrīvo 

Izpildītāju no Līguma izpildes.  

6.6. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un 

kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura 

apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara 

darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi. 

6.7. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētās 

saistības ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes 

alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā 

Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī izbeidz šo Līgumu. 

 

6. Garantijas 

6.1. Izpildītājs garantē Darbu un izmantoto materiālu kvalitātes atbilstību Līgumam. Izpildītājs 

uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Darbos un izmantotajos materiālos, kas radušies 

garantijas termiņa laikā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš veiktajiem Darbiem ir 60 

(sešdesmit) mēneši, izmantotajiem materiāliem – 60 (sešdesmit) mēneši no galīgā pieņemšanas - 

nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. 

6.2. Izpildītājs garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava 

rēķina novērst defektus, trūkumus, to neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām, kā arī 

defektu izraisītos bojājumus Objektam un trešajām personām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs 

norāda arī vietu un laiku, kurš nevar būt mazāks par 5 (piecām) darba dienām no paziņojuma 

saņemšanas dienas, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu.  

6.3. 3 (trīs) darba dienu laikā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības 

un/vai trūkumus Darbā, kā arī to novēršanas termiņu, kas nav garāks par 1 (vienu) nedēļu, vai citā 

Pušu saskaņotā termiņā. Gadījumā, ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta 

sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Izpildītājam. Pasūtītājs 

3 (trīs) darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Izpildītājam. 

6.4. Gadījumā, ja Puses, sastādot defekta aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību 

garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veiktā 

Darba kvalitāti, Puses 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (līdz 3 

(trim) ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas 

izdevumus sedz Puse, kurai ekspertu atzinums ir nelabvēlīgs. 

6.5. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties par ekspertu komisiju strīda izšķiršanai, strīds tiek izšķirts 

vispārējā kārtībā tiesā. Šādā gadījumā Pasūtītājs, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir tiesīgs veikt 

defekta vai neatbilstības novēršanu saviem spēkiem vai pieaicināt trešās personas, un, ja strīds tiek 

izšķirts par labu Pasūtītājam, Izpildītājs sedz ar defektu novēršanu saistītos zaudējumus. 

 

7. Darbu pieņemšanas – nodošanas kārtība 

7.1.  Izpildītie Darbi tiek nodoti Darbu pieņemšanas - nodošanas procedūras laikā. 

7.2. Līgumā noteiktie Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem tad, kad pēc būvuzrauga rakstveida 

akcepta saņemšanas Pasūtītājs un Izpildītājs ir parakstījuši pieņemšanas – nodošanas aktu. 

7.3. Pasūtītājs vai nu noteiktajā termiņā paraksta pieņemšanas - nodošanas aktu/ Formu Nr.2, vai 

5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu aktu parakstīt. Ja 5 

(piecu) darba dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta/Formas Nr.2 iesniegšanas Pasūtītājam 

šis akts netiek parakstīts un netiek iesniegts akts par motivētām iebildēm pieņemt Darbu, tad 

pieņemšanas-nodošanas aktā/Formā Nr.2 norādītie Darbi uzskatāmi par pieņemtiem. 

7.4. Motivēta atteikuma gadījumā Puses vienojas par nepilnību novēršanu un sastāda defektu aktu, 



norādot novēršamās nepilnības, kā arī to novēršanas termiņus. Novēršanas termiņš nedrīkst 

pārsniegt 2 (divas) nedēļas. 

7.5. Ja nepilnības novērst nav iespējams, Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata vai nu samazināt 

Līgumcenu, vai vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt 

Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski kvalitatīvi izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. 

7.6. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina. 

7.7. Pēc nepilnību novēršanas notiek atkārtota Darba pieņemšana un nodošana. 

7.8. Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, 

akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem, trūkumiem. 

7.9. Izpildītājs pēc Darba pabeigšanas ar pieņemšanas – nodošanas aktu nodod Pasūtītājam visu ar 

Darba veikšanu saistīto dokumentāciju. 

 

8.  Līguma grozīšana un izbeigšana 

8.1. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētās 

saistības ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes 

alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā 

Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī izbeidz šo Līgumu. Izbeidzot līgumu, līdzējam, kurš vēlas 

atsaukties uz šiem nepārvaramas varas apstākļiem, vispirms ir jāinformē otrs līdzējs un jāpierāda, 

ka apstākļi, kas iestājušies būs atzīstami par nepārvaramas varas apstākļiem. 

8.2. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties vai normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

8.3. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam 7 

(septiņas)  kalendāra dienas iepriekš, ja: 

 8.3.1. Izpildītājs atkārtoti neievēro likumīgus Pasūtītāja rakstiskus norādījumus vai arī 

nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Izpildītājs šādu neizpildi nav 

novērsis 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas; 

 8.3.2. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai 

tehnoloģijas prasībām vai netiek uzsākta defektu novēršana; 

 8.3.3. Ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu;  

8.4. Izpildītājs  nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu 7 (septiņas) kalendāra dienas iepriekš, 

ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus 

un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) dienas. 

8.5. Līguma izbeigšana saistību neizpildes dēļ neierobežo Pušu tiesības uz zaudējumu atlīdzību 

vai līgumsodu. 

8.6. Izbeidzot Līgumu 8.1.-8.3.punktos noteiktajos gadījumos, Puses sastāda atsevišķu aktu par 

faktiski kvalitatīvi izpildīto Darba apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildītā 

Darba kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par kvalitatīvi izpildīto Darbu, atbilstoši 

sastādītajam aktam. Ja faktiski kvalitatīvi izpildītā Darba vērtība ir mazāka par summu, kuru 

Pasūtītājs jau ir samaksājis Izpildītājam, Izpildītājam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. 

Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību. Puses 

savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 20 (divdesmit) dienu laikā pēc šajā 

punktā minētā akta parakstīšanas. 

8.7. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Objekts sakārtojams un atstājams 

drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Izpildītāja līdzekļiem. Ja Līgums tiek 

izbeigts pirms termiņa pēc abpusējas vienošanās, Puses vienojas kādā kārtībā tiek segti izdevumi 

Objekta sakārtošanai drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī. 

 

9. Nobeiguma noteikumi 

9.1. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu 



ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā tiesā. 

9.2.  Korespondence, kas tiek nosūtīta otrai Pusei pa pastu ir uzskatāma par saņemtu 7 (septītajā) 

dienā, skaitot no tās iesniegšanas pastā. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko viena Puse 

iesniedz otrai, jābūt latviešu valodā. 

9.3. Visiem paziņojumiem, ko Puses iesniedz viena otrai saskaņā ar Līgumu, jābūt rakstiskiem un 

nodotiem personīgi vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums, ja vien Līgumā nav paredzēts citādi, tiek 

uzskatīts par saņemtu dienā, kad tas ir nodots personīgi vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā. 

9.4. Pusei ir pienākums 5 (piecu) dienu laikā rakstveidā paziņot otrai Pusei par šajā Līgumā 

norādīto rekvizītu un adrešu maiņu, pretējā gadījumā nepaziņojusī Puse nevar atsaukties uz 

saistību neizpildi, ko izraisījis nepaziņošanas fakts. 

9.5. Katras Puses pārstāvis apliecina, ka tam ir visas tiesības Puses vārdā noslēgt Līgumu. 

9.6. Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Līguma noteikumiem un atzīst tos par saprotamiem, 

saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās zināšanas, pieredze, 

darbaspēks un materiāltehniskais nodrošinājums Darba veikšanai. 

9.7. Pasūtītāja pilnvarotā persona Līguma izpildes laikā ir Tehniskās daļas vadītājs Jānis Kreicbergs 

(par tehniskajiem jautājumiem), mobilais telefons 28347204, e-pasts: 

janis.kreicbergs@dobelesnamsaimnieks.lv.  

9.8. Izpildītāja pilnvarotā persona Līguma izpildes laikā ir Armands Puriņš, mob. tālr. 22305152, e-

pasts: burto@inbox.lv. 

9.9. Līgums ir sagatavots uz 6 (sešām) lapām, 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko 

spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. 

9.10. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2021.gada 30.novembrim. Pēc 

Līguma darbības termiņa izbeigšanās Pusēm ir jāizpilda vienai pret otru visas Līguma darbības 

termiņa laikā radušās saistības. 

9.11. Līgumam ir sekojuši pielikumi: 

9.11.1. Tehniskā specifikācija uz 14 (četrpadsmit) lapām- 1.pielikums; 

9.11.2. Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas -  2. pielikums; 

9.11.3. Izpildītāja iesniegtais darbu izpildes grafiks uz 1 (vienas) lapas – 3.pielikums. 

 

10. Pušu adrese, rekvizīti, paraksti un zīmogs  

Pasūtītājs:      Izpildītājs: 

SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”             SIA „Pēkaiņi” 

Reģ. Nr. 48503021348    Reģ. Nr. 48503019292 

Zaļā iela 3, Dobele,                                      Vizbuļi, Miltiņi, Bērzes pag.,  

Dobeles nov. LV-3701                                       Dobeles nov., LV-3732 

Konts Nr. LV91UNLA0006000508407               Konts Nr. LV88UNLA0050018550420 

AS SEB banka     AS SEB banka 

Tālr. 63781900     Tālr. 22305152 

(*personiskais paraksts)___________            (*personiskais paraksts)________ 

Jānis Audzēvičš     Armands Puriņš  
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