
BŪVDARBU LĪGUMS Nr.IEP/7/2021 

Dobelē,                        2021.gada 20.maijā 

 

SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”, Reģ. Nr. 48503021348, adrese: Zaļā iela 3, Dobele, 

Dobeles novads, LV-3701, tās valdes locekļa Jāņa Audzēviča personā, kurš darbojas saskaņā ar 

Statūtiem, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un  

SIA “ENESAN”, reģ. Nr.40103761688, adrese: Rītausmas iela 2, Rīga, LV-1058, tās valdes 

locekļa Aleksandra Andreičika personā, kurš darbojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā saukts 

Izpildītājs, no otras puses, turpmāk tekstā saukti kopā un atsevišķi Puses, Puse,  

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” rīkotā 

iepirkuma komisijas 2021. gada 29.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.41) par publiskā iepirkuma 

“Ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Dobeles 

pilsētā un novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DN 2021/11 (turpmāk tekstā – Publiskā 

iepirkuma) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs par Līgumā noteikto atlīdzību, ar saviem materiāliem, 

darbarīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas veikt Ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu 

nomaiņu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Dobeles pilsētā un novadā, turpmāk tekstā – Darbi. 

1.2. Izpildītājs Darbus veic objektos, saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto objektu sarakstu, turpmāk tekstā 

– Objekts. 

1.3. Izpildītājs Darbus uzņemas veikt Līgumā un Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā, noteiktajos termiņos un pienācīgā kvalitātē saskaņā ar finanšu piedāvājumu (2.pielikums), 

darbu izpildes laika grafiku (4.pielikums), tehnisko piedāvājumu, tai skaitā tehnisko specifikāciju 

(3.pielikums), kas uzskatāmi par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

1.4. Izpildītājs  apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar veicamajiem Darbiem, tajā skaitā ar tajā 

ietvertajiem risinājumiem, Darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī ar 

Objektu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. 

 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība 

2.1. Par Darbu izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam samaksu EUR 48807.84 (četrdesmit astoņi 

tūkstoši astoņi simts septiņi euro 84 centi) bez PVN, turpmāk tekstā Līgumcena. Izpildītājam nav 

tiesību prasīt Līgumcenas paaugstināšanu inflācijas u.c. apstākļu dēļ.  

2.2. Līguma izpildes laikā, neparedzētu apstākļu dēļ, mainoties dzīvojamo māju skaitam, kuram 

jāveic ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņu, Līgumcena var mainīties. Līgumcena var tikt 

palielināta līdz 15% (piecpadsmit procentiem) no Līgumcenas summas. Līgumcena var tikt 

samazināta būtisku apstākļu dēļ. 

2.3. Izpildītājam katru mēnesi ir jāiesniedz Pasūtītājam atskaite (Forma Nr.2), kuru būvuzraugam 

vai Pasūtītājam ir pienākums izskatīt 5 (piecu) darba dienu laikā no atskaites (Forma Nr.2) 

saņemšanas dienas. Pēc būvuzrauga vai Pasūtītāja rakstveidā akceptētas atskaites (Forma Nr.2) par 

kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem un turpmāk veicamajiem darbiem, Pasūtītājam ir pienākums 

samaksāt Izpildītājam par mēnesī kvalitatīvi izpildītiem Darbiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

atskaites (Forma Nr.2) akceptēšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. Apmaksa Izpildītājam notiek 

ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu, ievērojot Līguma nosacījumus. Ja 

būvuzraugs vai Pasūtītājs saņemto atskaiti (Forma Nr.2) neakceptē, tad 5 (piecu) darba dienu laikā 

rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu, norādot nepilnības, atskaiti (Forma Nr.2) 

parakstīt. Izpildītājam būvuzrauga iesniegtajā atskaitē (Forma Nr.2) norādītās nepilnības ir jānovērš 

5 (piecu) darba dienu laikā vai citā savstarpēji saskaņotā termiņā. 



2.4. Beidzamo maksājumu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam līdz 2021.gada 22.novembrim un   

Pasūtītājs samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvuzrauga rakstveidā akceptētas atskaites 

(Forma Nr.2) par kvalitatīvi un termiņā izpildītajiem Darbiem saņemšanas un pieņemšanas - 

nodošanas akta parakstīšanas par visu Līgumā minēto Darbu izpildi, kā arī pēc Izpildītāja rēķina 

saņemšanas. Būvuzraugam ir pienākums no Izpildītāja saņemto atskaiti (Forma Nr.2) izskatīt un 

akceptēt 5 (piecu) darba dienu  laikā. Ja būvuzraugs saņemto atskaiti (Forma Nr.2) neakceptē, tad 5 

(piecu) darba dienu laikā rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu, norādot nepilnības, 

atskaiti (Forma Nr.2) parakstīt. Izpildītājam būvuzrauga iesniegtajā atskaitē (Forma Nr.2) norādītās 

nepilnības ir jānovērš 5 (piecu) darba dienu laikā vai citā savstarpēji saskaņotā termiņā. 

 

3. Darbu izpildes termiņi 

3.1. Līgumā noteikto Darbu izpildes sākuma termiņš ir 2021. gada 7.jūnijs, bet izpildes beigu 

termiņš ir 2021. gada 22.novembris (pēc grafika).  

3.2. Darbi tiek veikti saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku (4.pielikums). 

3.3. Izpildītājs apņemas nekavējoties, bet ne vēlā kā 3 (trīs) darba dienu laikā (rakstiski) ziņot 

Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē Darbu izpildi Darbu izpildes laika 

grafikā noteiktajos termiņos. 

3.4. Izpildītājam nav tiesības uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri tam 

bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu. Tas pats 

attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai novērst. 

3.5.  Ja Izpildītājs vēlas Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, tas par to rakstiski ziņo Pasūtītājam. 

Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Izpildītājs uzzinājis par esošiem vai vēl 

sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Darbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties, tas 

ir ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek 

zaudētas. 

3.6.  Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam atbildi uz saņemto paziņojumu, 3 (trīs) darba 

dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. 

 

4. Pušu tiesības un pienākumi 

4.1. Izpildītājam ir tiesības: 

4.1.1. Saņemt samaksu par kvalitatīvu un termiņā veiktu Darbu saskaņā ar Līguma un Latvijas 

Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem. 

4.2. Izpildītājam ir pienākumi: 

4.2.1. Līgums darbības izpildes laikā ievērot Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 

(Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai) noteiktās 

prasības un tam saistošos grozījumus vai papildinošus tiesību aktus. Izpildītājs informē un izskaidro 

dzīvokļu īpašniekiem par Izpildītāja un dzīvokļa īpašnieka (vai pilnvarotās personas) 

nepieciešamību ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Līgumam pievienota Vienošanās 

veidlapa par pušu iepazīšanos un atbildību Covid-19 infekcijas izplatības drošības pasākumu 

ievērošanai (Pielikums Nr.5).  

4.2.2. Nodrošināt, ka Darba un garantijas laikā ir apdrošināta tā profesionālā civiltiesiskā 

atbildība atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 502 “Noteikumi par 

būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām. 

Minētā apdrošināšana jāuztur spēkā visu Darbu un garantijas laiku. Pirms Darbu uzsākšanas Objektā 

būvspeciālistam, kas veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, jānoslēdz būvspeciālista 

apdrošināšanas līgums (saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 13.pielikumu). Minētais līgums jāuztur 

spēkā visu Darbu  un garantijas laiku. Līgumā noteiktos Darbus Izpildītāja atbildīgais būvspeciālists, 

kas veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, nedrīkst uzsākt un veikt bez šajā punktā augstāk 

minētā civiltiesiskās apdrošināšanas esamību apliecinošā dokumenta iesniegšanas. Ja netiek 



iesniegts šajā punktā augstāk minētais civiltiesiskās apdrošināšanas esamību apliecinošais 

dokuments Līgums uzskatāms par spēkā nestājušos. Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītāja atbildīgais 

būvspeciālists, kas veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, iesniedz Pasūtītājam Līgumā 

noteiktās civiltiesiskās apdrošināšanas esamību apliecinošus dokumentu oriģinālus vai apstiprinātas 

kopijas, vienlaicīgi, uzrādot to oriģinālus. Šajā Līguma punktā noteiktās darbības ir jāizdara ne vēlāk 

kā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Līguma noslēgšanas dienas. Gadījumā, ja Izpildītāja 

vainas dēļ, veicot Līgumā noteikto Darbu, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai 

nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un tādējādi radīto 

zaudējumu apmērs pārsniedz Izpildītāja civiltiesiskās apdrošināšanas robežas, tad jebkādus radītos 

zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, sedz Izpildītājs uz sava rēķina, kā arī 

Izpildītājs uzņemas visu atbildību par nodarījumu un tā radītajām un iespējamajām sekām. 

4.2.3. Veikt Darbu sagatavošanu; 

4.2.4. Izpildīt Darbus atbilstošā kvalitātē un pilnā apjomā saskaņā ar Līguma noteikumiem, 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz Darbu izpildi, 

būvnormatīviem un būvizstrādājumu ražotāju noteiktajiem standartiem, ciktāl tie nav pretrunā ar 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 

4.2.5. Darbu izpildei nodrošināt kvalificētu un atestētu tehnisko personālu un iekārtas; 

4.2.6. Darbus izpildīt ar kvalitatīviem materiāliem, iekārtām un izstrādājumiem, kas atbilst 

standartu un tehnisko noteikumu prasībām, un ir sertificēti; 

4.2.7. Ēku remontdarbos izmantot tikai tādus materiālus, kas ir sertificēti izmantošanai Eiropas 

Savienībā, un tikai tādus materiālus, kas atbilst ēkas funkcijai, nodrošinot kalpošanu bez defektiem 

garantijas laikā, kas nav mazāks par 60 mēnešiem. 

4.2.8. Nodrošināt, lai pirms Darbu uzsākšanas tiktu izstrādāts darba aizsardzības plāns. 

Izpildītājam ir pienākumus pirms Darbu uzsākšanas nosūtīt paziņojumu Valsts Darba inspekcijai par 

Darbu veikšanu un šajā paziņojumā minēto informāciju novietot Objektā redzamā vietā - gadījumos, 

kad šādu darbību nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr.92 

„Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”; 

4.2.9. Veicot Darbus, nodrošināt Darba aizsardzības likuma un citu Latvijas Republikā spēkā 

esošo darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpildi; 

4.2.10. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Darbu veikšanas 

dokumentāciju visā Darbu veikšanas laikā. 

4.2.11. Remontdarbus organizēt un veikt tādā veidā, lai minimāli traucētu iedzīvotājiem. 

4.2.12. Par plānoto Darbu uzsākšanu 2 (divas) nedēļas iepriekš, informēt konkrēto māju 

izdzīvotājus un 1 (vienu) nedēļu iepriekš pirms Darbu uzsākšanas apsekot katru mājas dzīvokli un 

noskaidrot, vai dzīvokļa īpašnieks piekrīt veicamajiem Darbiem, kā arī informē viņu par Darbu 

veikšanas datumu. Nepiekrišanas gadījumā par to ir jāsastāda dzīvokļa īpašnieka parakstīts akts 

(Pielikums Nr. 6) un jāiesniedz Pasūtītājam. Gadījumos, ja nav iespējams sazināties ar kādu no 

dzīvokļu īpašniekiem, pirms Darbu uzsākšanas par to nekavējoties ir jāinformē Pasūtītājs.  

4.2.13. Nodrošināt sanitāro normu ievērošanu objektā. 

4.2.14. Darbu izpildes laikā nodrošināt darbu veicējus ar pieejamām labierīcībām. 

4.2.15. Piekļūšana stāvvadiem jāsaskaņo ar dzīvokļu iemītniekiem un darbi jāveic viņiem 

pieņemamā laikā, vajadzības gadījumā arī brīvdienās, vai vakaros. 

4.2.16. Darbu izpildes laikā darbi jāveic tā, lai pēc iespējas mazāk tiktu bojātas ēkas sienas, to 

apdare un citi dzīvokļu labiekārtojumi; 

4.2.17. Katrā adresē pēc Darbu pabeigšanas stāvvadu šahtas jāaizdara 3 (trīs) darba dienu laikā 

veicot sienu un apmetuma atjaunošanas darbus, tai skaitā mūrēšanas, apmešanas un špaktelēšanas 

darbu izpildi tādā kvalitātē, lai pēc to izpildes būtu iespējams veikt kvalitatīvus krāsošanas vai cita 

veida dekoratīvās apdares darbus. Dzīvokļos esošo komunikāciju kanālu aizdarei jāizmanto mitruma 

izturīgs un ugunsdrošs saplāksnis vai cits līdzvērtīgs materiāls. 



4.2.18. Nepieciešamības gadījumā dzīvokļu dekoratīvās apdares darbu veidu apjomi un 

izmaksas tiks noteiktas, Pasūtītājam un Izpildītājam vienojoties, ņemot vērā faktisko situāciju katrā 

konkrētā objektā. Darbu izmaksas tiks noteiktas, pusēm vienojoties, par pamatu ņemot vidējās šāda 

veida darbu izmaksas Latvijas tirgū. 

4.2.19. Par Darbu izpildi vietās, kur pēc Darbu pabeigšanas nav iespējams veikt Darbu vizuālu 

pārbaudi, veikt segto Darbu aktu sastādīšanu, aktā fiksējot veikto Darbu raksturu un apjomus, kā arī 

veikt foto fiksāciju pa atsevišķiem Darbu etapiem (fotofiksācijas rezultātā iegūtos fotoatēlus 

saglabāt USB zibatmiņā, kārtojot tos pa failiem (mapēm) atsevišķi katrai mājai, iekļaujot papildu 

failus par katru konkrēto dzīvokli-adresi);  

4.2.20. Nodrošināt tīrību Objektā visā Darbu izpildes laikā, kā arī nodrošināt, lai Objektā 

esošie gruži un materiālu atliekas nepiesārņo Objektam pieguļošo teritoriju. Pēc pirmā aizrādījuma 

ir jālikvidē trūkumi. Nozīmēt atbildīgo par darba drošību un kārtību objektā. Nepieļaut nepiederošu 

personu atrašanos darbu zonā. 

4.2.21. Darba dienas beigās objektu atstāt tādā stāvoklī, lai netiktu apdraudēta trešo personu 

drošība un īpašums un tiktu nodrošināta ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana. 

4.2.22. Remontdarbu gaitā iegūtos materiālus, kuri atzīstami par būvgružiem, kuru savākšanai 

un uzkrāšanai līdz aizvešanai uz sertificētu būvgružu savākšanas laukumu ir jāizmanto būvgružu 

konteineri. Būvniecības procesā radušies atkritumi jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves 

atkritumiem. 

4.2.23. Pēc Darbu izpildes objekts ir jāsakopj, izvācot visus būvgružus un darbu izpildes laikā 

radītos atkritumus, ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likumu un no tā izrietošos Ministru 

kabineta noteikumus.  

4.2.24. Pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot būvlaukumu un Objektu 

(aizvest būvgružus un iesniegt apliecinošu dokumentu Pasūtītājam par būvgružu novietošanu 

atkritumu novietnē, aizvest Izpildītājam piederošo inventāru un darba rīkus, tehniku u.c.); 

4.2.25. Pēc Darbu pabeigšanas sagatavot un iesniegt Pasūtītājam izbūvēto komunikāciju 

izpilddokumentāciju kā arī punktā 4.2.18 minēto USB zibatmiņu ar fiksētājiem fotoatēliem. 

4.2.26. Pēc Darbu pabeigšanas, Izpildītājam ir jāiesniedz Pasūtītājam dzīvokļa īpašnieka 

parakstīts akts par paveiktā darba kvalitāti. Gadījumos, kad Izpildītājs neiesniegs šādus aktus, 

Pasūtītājs neveiks padarītā darba rēķina apmaksu. 

4.2.27. Papildus pēc darbu pabeigšanas, Pretendentam ir jāiesniedz Pasūtītājam aizpildīts 

akats par Ūdens mērītāju plombas uzstādīšanu.  

4.2.28. Pēc visu darbu pabeigšanas, pārbaužu laikā atklāto defektu novēršanas un 

izpilddokumentācijas sagatavošanas tiek sastādīts darbu pieņemšanas -  nodošanas akts, kurā tiek 

fiksēta faktiski veikto darbu summa, darbu izpildes laikā izmaksātās summas un atlikusī maksājuma 

summa, kas līguma noteiktā kārtībā veicama pēc darbu pieņemšanas -  nodošanas akta abpusējas 

parakstīšanas. 

4.2.29. Būvdarbi jāveic, vadoties pēc dotajiem darbu apjomiem, Pasūtītāja, Būvuzrauga 

(Pasūtītāja pārstāvja) norādījumiem. Konstrukciju, izstrādājumu vai iekārtu pielietošana pieļaujama 

tikai ar Būvuzrauga un Pasūtītāja akceptu. 

4.2.30. Izpildītājs nodrošina apstākļus, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši tehnoloģijām, kuras 

norāda pielietoto būvmateriālu ražotāji. 

4.3. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par Līgumā noteikto saistību neievērošanas sekām Darbu 

izpildes vietā. 

4.4. Izpildītājs nes materiālo atbildību par savas vainas dēļ nodarītajiem bojājumiem remontdarbu 

zonā esošajām signalizācijas sistēmām, datortīkliem un citiem ēkas inženiertīkliem. 

4.5. Visus materiālu un konstrukciju novietošanas laukumus un pagaidu komunikāciju izveidošanu 

Izpildītājs veic uz sava rēķina, kā arī nodrošina nepieciešamo materiālu uzglabāšanu.  

4.6. Pasūtītājam ir pienākums: 



4.6.1 Savlaicīgi un atbilstoši Līguma noteikumiem samaksāt Izpildītājam par kvalitatīva 

Darba izpildi; 

4.6.2 Organizēt Darba pieņemšanu un parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktus pēc Darba 

akceptēšanas Līgumā noteiktajā kārtībā.  

4.7. Pasūtītājam ir tiesības: 

4.7.1. Līguma izpildes laikā, mainīt dzīvojamo māju skaitu, kurām jāveic ūdensvada un 

kanalizācijas stāvvadu nomaiņa, bet ne vairāk par piecām mājām. Dzīvojamo māju skaits var tikt 

gan samazināts, gan palielināts, par to Pasūtītājam ar Izpildītāju savstarpēji, rakstiski vienojoties. 

4.7.2. Pēc saviem ieskatiem veikt Darbu izpildes pārbaudes, vienpusēji apturēt Darbus Līgumā 

noteiktajos gadījumos; 

4.7.3. Jebkurā laikā apmeklēt Objektu, ievērojot tehniskās drošības normas, un 

nepieciešamības gadījumā, noformēt savus pamatotos aizrādījumus vai pārtraukt Darbu līdz 

trūkumu novēršanai; 

4.7.4. Pieņemt neatkarīgu ekspertu Darbu izpildes kvalitātes kontrolei un pirms kvalitatīvi 

izpildītu Darbu pieņemšanas veikt izpildīto Darbu būvekspertīzi. 

4.7.5. Piemērot līgumsodu par nepamatotu Darbu izpildes kavēšanu un neiekļaušanos darbu 

izpildes grafikā. 

4.8. Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt Izpildītāja Darbu vadītāja nomaiņu. Izpildītājs veic Darbu 

vadītāja nomaiņu 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad saņemts Pasūtītāja rakstveida 

pieprasījums. 

4.9. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem 

būvniecības noteikumu pārkāpumiem no Izpildītāja puses. 

4.10. Pasūtītājs apņemas atļaut Izpildītājam izmantot Pasūtītāja rīcībā esošos piebraucamos 

autoceļus materiālu piegādei. 

4.11. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar Darbu izpildei nepieciešamajiem resursiem tādā mērā, 

kādā Pasūtītājs to var nodrošināt ar Objektā esošajām inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām 

un jaudām. Vietās, kur nav iespējama Izpildītāja pieslēgšanās Pasūtītāja inženierkomunikācijām, vai 

kur Pasūtītājs nevar nodrošināt pietiekamu jaudu, nepieciešamos resursus Izpildītājs nodrošina par 

saviem līdzekļiem. 

4.12. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcē. Būvsapulces tiek 

sasauktas pēc vajadzības, vai ne retāk kā 1 (vienu) reizes nedēļā. Izpildītāja noteiktajam būvdarbu 

vadītājam ir pienākums ierasties uz būvsapulci pēc pirmā Pasūtītāja vai būvuzrauga aicinājuma, 

iepriekš saskaņojot laiku. 

4.13. Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā, 

un tie ir saistoši Pusēm. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē. Ja 

kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild 

tā Puse, kuras intereses šī persona pārstāv. Būvsapulču protokolēšanu veic un nodrošina būvuzraugs. 

Parakstīt protokolu un izteikt pie tā piezīmes ir tiesības visiem būvsapulces dalībniekiem. 

4.14. Būvsapulcē nevar pieņemt lēmumus, kuri groza Līguma būtiskos noteikumus (Darbu 

izpildes termiņš, Līgumcena, garantijas termiņš, Darbu kvalitātes līmenis u.c.). 

 

5. Garantijas 

5.1. Izpildītājs garantē Darbu un izmantoto materiālu kvalitātes atbilstību Līgumam. Izpildītājs 

uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Darbos un izmantotajos materiālos, kas radušies 

garantijas termiņa laikā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš veiktajiem Darbiem ir 60 

(sešdesmit) mēneši, izmantotajiem materiāliem – 60 (sešdesmit) mēneši no galīgā pieņemšanas - 

nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. 

5.2. Izpildītājs garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina 

novērst defektus, trūkumus, to neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām, kā arī defektu 



izraisītos bojājumus Objektam un trešajām personām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī 

vietu un laiku, kurš nevar būt mazāks par 5 (piecām) darba dienām no paziņojuma saņemšanas 

dienas, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu.  

5.3.  3 (trīs) darba dienu laikā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības 

un/vai trūkumus Darbā, kā arī to novēršanas termiņu, kas nav garāks par 1 (vienu) nedēļu, vai citā 

Pušu saskaņotā termiņā. Gadījumā, ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta 

sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Izpildītājam. Pasūtītājs 3 

(trīs) darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Izpildītājam. 

5.4. Gadījumā, ja Puses, sastādot defekta aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību 

garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veiktā Darba 

kvalitāti, Puses 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (līdz 3 (trim) 

ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus sedz 

Puse, kurai ekspertu atzinums ir nelabvēlīgs. 

5.5. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties par ekspertu komisiju strīda izšķiršanai, strīds tiek izšķirts 

vispārējā kārtībā tiesā. Šādā gadījumā Pasūtītājs, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir tiesīgs veikt 

defekta vai neatbilstības novēršanu saviem spēkiem vai pieaicināt trešās personas, un, ja strīds tiek 

izšķirts par labu Pasūtītājam, Izpildītājs sedz ar defektu novēršanu saistītos zaudējumus. 

 

6.  Darbu pieņemšanas – nodošanas kārtība 

6.1. Izpildītie Darbi tiek nodoti Darbu pieņemšanas - nodošanas procedūras laikā. 

6.2. Līgumā noteiktie Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem tikai tad, kad pēc būvuzrauga rakstveida 

akcepta saņemšanas Pasūtītājs un Izpildītājs ir parakstījuši pieņemšanas – nodošanas aktu. 

6.3. Pasūtītājs vai nu noteiktajā termiņā paraksta pieņemšanas - nodošanas aktu/ Formu Nr.2, vai 5 

(piecu) darba dienu laikā rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu aktu parakstīt. Ja 5 

(piecu) darba dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta/Formas Nr.2 iesniegšanas Pasūtītājam šis 

akts netiek parakstīts un netiek iesniegts akts par motivētām iebildēm pieņemt Darbu, tad 

pieņemšanas-nodošanas aktā/Formā Nr.2 norādītie Darbi uzskatāmi par pieņemtiem. 

6.4. Motivēta atteikuma gadījumā Puses vienojas par nepilnību novēršanu un sastāda defektu aktu, 

norādot novēršamās nepilnības, kā arī to novēršanas termiņus. Novēršanas termiņš nedrīkst 

pārsniegt 2 (divas) nedēļas. 

6.5. Ja nepilnības novērst nav iespējams, Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata vai nu samazināt 

Līgumcenu, vai vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, 

Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski kvalitatīvi izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. 

6.6. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina. 

6.7. Pēc nepilnību novēršanas notiek atkārtota Darba pieņemšana un nodošana. 

6.8. Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, akta 

parakstīšanas laikā nekonstatētiem, trūkumiem. 

6.9. Izpildītājs pēc Darba pabeigšanas ar pieņemšanas – nodošanas aktu nodod Pasūtītājam visu ar 

Darba veikšanu saistīto dokumentāciju. 

 

7. Pušu atbildība 

7.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem. 

7.2. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības 

likumu, Civillikumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas 

attiecas uz Darba izpildi. 

7.3. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktos Darba uzsākšanas vai izpildes termiņus, vai 

apdrošināšanas dokumentu iesniegšanas termiņus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % 

apmērā no kopējās Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās 

Līgumcenas. 



7.4. Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic Līguma 2. punktā noteiktos maksājumus, tad tas maksā 

Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā  no nokavētās maksājuma summas par katru maksājuma 

kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no nokavētās maksājuma summas.  

7.5. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, par kuriem Pasūtītājs rakstiski 

ir informējis Izpildītāju, Izpildītājs par katru šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 

300,00 (trīs simti euro 00 centi) apmērā, bet līgumsoda piemērošana neatbrīvo Izpildītāju no Līguma 

izpildes.  

7.6. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un 

kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura 

apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara 

darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi. 

7.7. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētās 

saistības ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes 

alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā 

Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī izbeidz šo Līgumu. 

 

8. Līguma izbeigšana 

8.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties vai normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

8.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam 7 

(septiņas)  kalendāra dienas iepriekš, ja: 

8.2.1. Izpildītājs atkārtoti neievēro likumīgus Pasūtītāja rakstiskus norādījumus vai arī 

atkārtoti nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Izpildītājs šādu neizpildi 

nav novērsis 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas; 

8.2.2. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas 

prasībām vai netiek uzsākta defektu novēršana; 

8.2.3. Ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā 

darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu;  

8.2.4. Izpildītājs ir saņēmis 2 (divus) vai vairāk rakstiskus brīdinājumus no Pasūtītāja par 

atkārtotu aizrādījumu/ pārkāpumu. 

8.3. Izpildītājs nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu 7 (septiņas) kalendāra dienas iepriekš, ir 

tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un 

Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) darba dienas. 

8.4.  Līguma izbeigšana saistību neizpildes dēļ neierobežo Pušu tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai 

līgumsodu.  

8.5. Izbeidzot Līgumu 8.1.-8.3.punktos noteiktajos gadījumos, Puses sastāda atsevišķu aktu par 

faktiski kvalitatīvi izpildīto Darba apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildītā 

Darba kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par kvalitatīvi izpildīto Darbu, atbilstoši 

sastādītajam aktam. Ja faktiski kvalitatīvi izpildītā Darba vērtība ir mazāka par summu, kuru 

Pasūtītājs jau ir samaksājis Izpildītājam, Izpildītājam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. 

Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību. Puses 

savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 20 (divdesmit) dienu laikā pēc šajā punktā 

minētā akta parakstīšanas. 

8.6. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Objekts sakārtojams un atstājams 

drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Izpildītāja līdzekļiem. Ja Līgums tiek 

izbeigts pirms termiņa pēc abpusējas vienošanās, Puses vienojas kādā kārtībā tiek segti izdevumi 

Objekta sakārtošanai drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī. 

 



9. Nobeiguma noteikumi 

9.1. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. 

Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā tiesā. 

9.2. Korespondence, kas tiek nosūtīta otrai Pusei pa pastu ir uzskatāma par saņemtu 7 (septītajā) dienā, 

skaitot no tās iesniegšanas pastā. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko viena Puse iesniedz otrai, 

jābūt latviešu valodā. 

9.3. Visiem paziņojumiem, ko Puses iesniedz viena otrai saskaņā ar Līgumu, jābūt rakstiskiem un 

nodotiem personīgi vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums, ja vien Līgumā nav paredzēts citādi, tiek 

uzskatīts par saņemtu dienā, kad tas ir nodots personīgi vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā. 

9.4. Pusei ir pienākums 5 (piecu) dienu laikā rakstveidā paziņot otrai Pusei par šajā Līgumā norādīto 

rekvizītu un adrešu maiņu, pretējā gadījumā nepaziņojusī Puse nevar atsaukties uz saistību neizpildi, 

ko izraisījis nepaziņošanas fakts. 

9.5. Katras Puses pārstāvis apliecina, ka tam ir visas tiesības Puses vārdā noslēgt Līgumu. 

9.6. Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Līguma noteikumiem un atzīst tos par saprotamiem, 

saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās zināšanas, pieredze, 

darbaspēks un materiāltehniskais nodrošinājums Darba veikšanai. 

9.7. Pasūtītāja pilnvarotā persona Līguma izpildes laikā ir Tehniskās daļas vadītājs Jānis Kreicbergs , 

mob.tālr.28347204, e-pasts: janis.kreicbergs@dobelesnamsaimnieks.lv. 

9.8. Izpildītāja pilnvarotā persona Līguma izpildes laikā ir: Aleksandrs Andreičiks, 

mob.tālr.20838777, e-pasts: enesan@enesan.lv. 

9.9. Līgums ir sagatavots uz 32 (trīsdesmit divām) lapām, 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu 

juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. 

9.10. Līgumam ir sekojuši pielikumi: 

9.10.1.   1.pielikums - Pieteikums dalībai iepirkumā;  

9.10.2.   2.pielikums - Finanšu piedāvājums; 

9.10.3.   3.pielikums - Tehniskais piedāvājums, tai skaitā tehniskā specifikācija; 

9.10.4.   4.pielikums - Darbu izpildes laika grafiks; 

9.10.5.   5.pielikums- Vienošanās veidlapa par Epidemioloģiskās drošības pasākumu 

ievērošanu; 

9.10.6. 6. pielikums – Atteikuma akta veidlapa. 

     

10. Pušu adrese, rekvizīti, paraksti un zīmogs 

 

Pasūtītājs:                           Būvuzņēmējs: 

                                                              

SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”,  

Reģ. Nr. 48503021348,  

Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads,  

LV-3701 

Konts: LV 91UNLA0006000508407 

AS “SEB banka” 

UNLALV2X 

Tālr..63781900 

__(*personīgais paraksts)________ 

      J.Audzēvičs 

SIA “Enesan”        

Reģ. Nr.40103761688 

Rītausmas iela 2, Rīgas, LV-1058 

Konts: LV32HABA0551038045557 

AS “Swedbanka” 

HABALV22 

Tālr. 20838777 

 

     __(*personīgais paraksts)________ 

      A.Andreičiks 

 

 


