
BŪVDARBU LĪGUMS Nr. IEP/9/2020
Dobelē, 2020.gada 15.jūlijā

SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”, Reģ. Nr. 48503021348, adrese: Zaļā iela 3,
Dobele, Dobeles novads, LV-3701, tās valdes locekļa Jāņa Audzēviča personā, kurš darbojas
dzīvokļu īpašnieku interesēs un vārdā, saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs,
no vienas puses, un

SIA “ZEMGALES BŪVSERVISS”, reģ. Nr. 43603022679, juridiskā adrese: Kazarmas
iela 12-5, Jelgava, LV-3007, tās valdes locekļa Zigmāra Vaitaita personā, kurš darbojas saskaņā ar
Statūtiem, turpmāk tekstā saukts – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti –
Puses, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā saukts – Līgums:

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs par Līgumā noteikto atlīdzību, ar saviem darbarīkiem,

ierīcēm un darbaspēku uzņemas veikt Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkonu
atjaunošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Dobeles pilsētā, turpmāk tekstā – Darbi.

1.2. Izpildītājs Darbus veic objektos: Dobelē, Krasta ielā Nr.9 ( seši balkoni) un Krasta ielā Nr.11
(astoņi balkoni) turpmāk tekstā – Objekts, saskaņā ar Pasūtītāja norādīto informāciju. (Pirms
darbu uzsākšanas Pasūtītājs norādīs, kuri balkoni ir jāatjauno iepriekš minētajām mājām.)

1.3. Izpildītājs Darbus uzņemas veikt Līgumā un Latvijas Republikā normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā, noteiktajos termiņos un pienācīgā kvalitātē saskaņā ar finanšu
piedāvājumu (1.pielikums) un darbu izpildes laika grafiku (2.pielikums), kas uzskatāmi par
Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

1.4. Izpildītājs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar veicamajiem Darbiem, tajā skaitā ar tajā
ietvertajiem risinājumiem, Darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī
ar Objektu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas.

2. Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Saskaņā ar Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkumā Nr.DN 2020/13, līgums tiek noslēgts

par kopējo summu EUR 26 423,80 (divdesmit seši tūkstoši četri simti divdesmit trīs euro 80
centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), turpmāk tekstā Līgumcena.

2.2. Pirms darbu uzsākšanas saskaņā ar Izpildītāja pieteikumā iesniegto tāmi, Pasūtītājs samaksā
Izpildītājam avansa maksājumu EUR 11879,00 (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti
septiņdesmit deviņi euro 00 centi) materiālu iegādei.

2.3. Par Darbu izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam atlikušo Līgumcenas summu EUR
14544,80 (četrpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit četri euro 80centi). Izpildītājam nav
tiesību prasīt Līgumcenas paaugstināšanu inflācijas u.c. apstākļu dēļ. PVN samaksa no
kopējās Līgumcenas EUR 5549,00 (pieci tūkstoši pieci simti četrdesmit deviņi euro 00 centi)
apmērā valsts budžetā tiek veikta saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.

2.4. Līguma ietvaros Izpildītājam ir tiesbas iesniegt apmaksai rēķinus par jau izpildītiem un
nodotiem darbiem.

2.5. Izpildītājam katru mēnesi ir jāiesniedz Pasūtītājam atskaite (Forma Nr.2), kuru būvuzraugam
vai Pasūtītājam ir pienākums izskatīt 5 (piecu) darba dienu laikā no atskaites (Forma Nr.2)
saņemšanas dienas. Pēc būvuzrauga vai Pasūtītāja rakstveidā akceptētas atskaites
(Forma Nr.2) par kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem un turpmāk veicamajiem darbiem,
Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam par mēnesī kvalitatīvi izpildītiem Darbiem
15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc atskaites (Forma Nr.2) akceptēšanas un atbilstoša



rēķina saņemšanas. Apmaksa Izpildītājam notiek ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto
bankas norēķinu kontu, ievērojot Līguma nosacījumus. Ja būvuzraugs vai Pasūtītājs saņemto
atskaiti (Forma Nr.2) neakceptē, tad 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski iesniedz
Izpildītājam motivētu atteikumu, norādot nepilnības, atskaiti (Forma Nr.2) parakstīt.
Izpildītājam būvuzrauga iesniegtajā atskaitē (Forma Nr.2) norādītās nepilnības ir jānovērš 5
(piecu) darba dienu laikā vai citā savstarpēji saskaņotā termiņā.

2.6. Beidzamo maksājumu Pasūtītājs samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvuzrauga
rakstveidā akceptētas atskaites (Forma Nr.2) par kvalitatīvi un termiņā izpildītajiem Darbiem
saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas par visu Līgumā minēto Darbu
izpildi, kā arī pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas. Būvuzraugam ir pienākums no Izpildītāja
saņemto atskaiti (Forma Nr.2) izskatīt un akceptēt 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja būvuzraugs
saņemto atskaiti (Forma Nr.2) neakceptē, tad 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski iesniedz
Izpildītājam motivētu atteikumu, norādot nepilnības, atskaiti (Forma Nr.2) parakstīt.
Izpildītājam būvuzrauga iesniegtajā atskaitē (Forma Nr.2) norādītās nepilnības ir jānovērš 5
(piecu) darba dienu laikā vai citā savstarpēji saskaņotā termiņā.

3. Darbu izpildes termiņi
3.1. Līgumā noteikto Darbu izpildes sākuma termiņš ir 2020. gada 1.augusts, bet izpildes beigu

termiņš ir 2020. gada 30.septembris.
3.2. Darbi tiek veikti saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku (2.pielikums).
3.3. Izpildītājs apņemas nekavējoties, bet ne vēlā kā 3 (trīs) darba dienu laikā ziņot Pasūtītājam

par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē Darbu izpildi Darbu izpildes laika grafikā
noteiktajos termiņos.

3.4. Izpildītājam nav tiesības uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri tam
bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu.
Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai novērst.

3.5. Ja Izpildītājs vēlas Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, tas par to rakstiski ziņo
Pasūtītājam. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Izpildītājs uzzinājis par
esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Darbu izpildes kavējumu. Ja šāds
paziņojums nekavējoties, tas ir ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā netiek nosūtīts, tiesības
pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas.

3.6. Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam atbildi uz saņemto paziņojumu, 3 (trīs) darba
dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.

4. Pušu tiesības un pienākumi
4.1. Izpildītājam ir tiesības:

4.1.1. saņemt samaksu par kvalitatīvu un termiņā veiktu Darbu saskaņā ar Līguma un
Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem.

4.2. Izpildītājam ir pienākumi:
4.2.1. izpildīt Darbus atbilstošā kvalitātē un pilnā apjomā saskaņā ar Līguma noteikumiem,

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz Darbu
izpildi, būvnormatīviem un būvizstrādājumu ražotāju noteiktajiem standartiem, ciktāl
tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

4.2.2. veikt Darbu sagatavošanu;
4.2.3. nodrošināt, ka Darba un garantijas laikā ir apdrošināta tā profesionālā civiltiesiskā

atbildība atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 502
“Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto
apdrošināšanu” prasībām. Minētā apdrošināšana jāuztur spēkā visu Darbu un
garantijas laiku. Pirms Darbu uzsākšanas Objektā būvspeciālistam, kas veiks



atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, jānoslēdz būvspeciālista apdrošināšanas
līgums. Minētais līgums jāuztur spēkā visu Darbu un garantijas laiku. Līgumā
noteiktos Darbus Izpildītāja atbildīgais būvspeciālists, kas veiks atbildīgā būvdarbu
vadītāja pienākumus, nedrīkst uzsākt un veikt bez šajā punktā augstāk minētā
civiltiesiskās apdrošināšanas esamību apliecinošā dokumenta iesniegšanas. Ja netiek
iesniegts šajā punktā augstāk minētais civiltiesiskās apdrošināšanas esamību
apliecinošais dokuments Līgums uzskatāms par spēkā nestājušos. Pirms Darbu
uzsākšanas Izpildītāja atbildīgais būvspeciālists, kas veiks atbildīgā būvdarbu
vadītāja pienākumus, iesniedz Pasūtītājam Līgumā noteiktās civiltiesiskās
apdrošināšanas esamību apliecinošus dokumentu oriģinālus vai apstiprinātas kopijas,
vienlaicīgi, uzrādot to oriģinālus. Šajā Līguma punktā noteiktās darbības ir jāizdara
ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Līguma noslēgšanas dienas.
Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ, veicot Līgumā noteikto Darbu, tiek bojāta trešo
personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai
Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un tādējādi radīto zaudējumu apmērs
pārsniedz Izpildītāja civiltiesiskās apdrošināšanas robežas, tad jebkādus radītos
zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, sedz Izpildītājs uz sava
rēķina, kā arī Izpildītājs uzņemas visu atbildību par nodarījumu un tā radītajām un
iespējamajām sekām.

4.2.4. Darbu izpildei nodrošināt kvalificētu un atestētu tehnisko personālu un iekārtas;
4.2.5. Darbus izpildīt ar kvalitatīviem materiāliem, iekārtām un izstrādājumiem, kas atbilst

standartu un tehnisko noteikumu prasībām, un ir sertificēti;
4.2.6. veicot Darbus, nodrošināt Darba aizsardzības likuma un citu Latvijas Republikā

spēkā esošo darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpildi;
4.2.7. Izpildītājs nodrošina, lai pirms Darbu uzsākšanas tiktu izstrādāts darba aizsardzības

plāns. Izpildītājam ir pienākumus pirms Darbu uzsākšanas nosūtīt paziņojumu Valsts
Darba inspekcijai par Darbu veikšanu un šajā paziņojumā minēto informāciju
novietot Objektā redzamā vietā - gadījumos, kad šādu darbību nepieciešamību
nosaka Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr.92 „Darba
aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;

4.2.8. pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot būvlaukumu un Objektu
(aizvest būvgružus un iesniegt apliecinošu dokumentu Pasūtītājam par būvgružu
novietošanu atkritumu novietnē, aizvest Izpildītājam piederošo inventāru un darba
rīkus, tehniku u.c.);

4.2.9. nodrošināt tīrību Objektā visā Darbu izpildes laikā, kā arī nodrošināt, lai Objektā
esošie gruži un materiālu atliekas nepiesārņo Objektam pieguļošo teritoriju.

4.2.10. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Darbu veikšanas
dokumentāciju visā Darbu veikšanas laikā.

4.3. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par Līgumā noteikto saistību neievērošanas sekām Darbu
izpildes vietā.

4.4. Visus materiālu un konstrukciju novietošanas laukumus un pagaidu komunikāciju
izveidošanu Izpildītājs veic uz sava rēķina.

4.5. Pasūtītājam ir pienākums:
4.5.1. savlaicīgi un atbilstoši Līguma noteikumiem samaksāt Izpildītājam par kvalitatīva

Darba izpildi;
4.5.2. organizēt Darba pieņemšanu un parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktus pēc Darba

akceptēšanas Līgumā noteiktajā kārtībā.
4.6. Pasūtītājam ir tiesības:

4.6.1. pēc saviem ieskatiem veikt Darbu izpildes pārbaudes, vienpusēji apturēt Darbus



Līgumā noteiktajos gadījumos;
4.6.2. jebkurā laikā apmeklēt Objektu, ievērojot tehniskās drošības normas, un

nepieciešamības gadījumā, noformēt savus pamatotos aizrādījumus vai pārtraukt
Darbu līdz trūkumu novēršanai;

4.6.3. pieņemt neatkarīgu ekspertu Darbu izpildes kvalitātes kontrolei un pirms kvalitatīvi
izpildītu Darbu pieņemšanas veikt izpildīto Darbu būvekspertīzi.

4.7. Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt Izpildītāja Darbu vadītāja nomaiņu. Izpildītājs veic
Darbu vadītāja nomaiņu 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad saņemts Pasūtītāja
rakstveida pieprasījums.

4.8. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar
konstatētiem būvniecības noteikumu pārkāpumiem no Izpildītāja puses.

4.9. Pasūtītājs apņemas atļaut Izpildītājam izmantot Pasūtītāja rīcībā esošos piebraucamos
autoceļus materiālu piegādei.

4.10. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar Darbu izpildei nepieciešamajiem resursiem tādā mērā,
kādā Pasūtītājs to var nodrošināt ar Objektā esošajām inženierkomunikāciju pieslēguma
iespējām un jaudām. Vietās, kur nav iespējama Izpildītāja pieslēgšanās Pasūtītāja
inženierkomunikācijām, vai kur Pasūtītājs nevar nodrošināt pietiekamu jaudu, nepieciešamos
resursus Izpildītājs nodrošina par saviem līdzekļiem.

4.11. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcē. Būvsapulces tiek
sasauktas pēc vajadzības, vai ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās. Izpildītāja noteiktajam
būvdarbu vadītājam ir pienākums ierasties uz būvsapulci pēc pirmā Pasūtītāja vai
būvuzrauga aicinājuma, iepriekš saskaņojot laiku.

4.12. Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti
protokolā, un tie ir saistoši Pusēm. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju
piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes
kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kuras intereses šī persona pārstāv.
Būvsapulču protokolēšanu veic un nodrošina būvuzraugs. Parakstīt protokolu un izteikt pie tā
piezīmes ir tiesības visiem būvsapulces dalībniekiem.

4.13. Būvsapulcē nevar pieņemt lēmumus, kuri groza Līguma būtiskos noteikumus (Darbu
izpildes termiņš, Līgumcena, garantijas termiņš, Darbu kvalitātes līmenis u.c.).

5. Garantijas
5.1. Izpildītājs garantē Darbu un izmantoto materiālu kvalitātes atbilstību Līgumam. Izpildītājs

uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Darbos un izmantotajos materiālos, kas
radušies garantijas termiņa laikā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš veiktajiem Darbiem
ir 60 (sešdesmit) mēneši, izmantotajiem materiāliem – 36 (trīsdesmit seši) mēneši no galīgā
pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

5.2. Izpildītājs garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava
rēķina novērst defektus, trūkumus, to neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām, kā
arī defektu izraisītos bojājumus Objektam un trešajām personām. Nosūtot paziņojumu,
Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kurš nevar būt mazāks par 5 (piecām) darba dienām no
paziņojuma saņemšanas dienas, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu.

5.3. 3 (trīs) darba dienu laikā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības
un/vai trūkumus Darbā, kā arī to novēršanas termiņu, kas nav garāks par 1 (vienu) nedēļu,
vai citā Pušu saskaņotā termiņā. Gadījumā, ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neierodas uz
defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs
Izpildītājam. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Izpildītājam.

5.4. Gadījumā, ja Puses, sastādot defekta aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā
piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas



ietvaros veiktā Darba kvalitāti, Puses 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski vienojas par
ekspertu komisiju (līdz 3 (trim) ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir
izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus sedz Puse, kurai ekspertu atzinums ir nelabvēlīgs.

5.5. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties par ekspertu komisiju strīda izšķiršanai, strīds tiek
izšķirts vispārējā kārtībā tiesā. Šādā gadījumā Pasūtītājs, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir
tiesīgs veikt defekta vai neatbilstības novēršanu saviem spēkiem vai pieaicināt trešās
personas, un, ja strīds tiek izšķirts par labu Pasūtītājam, Izpildītājs sedz ar defektu novēršanu
saistītos zaudējumus.

6. Darbu pieņemšanas – nodošanas kārtība
6.1. Izpildītie Darbi tiek nodoti Darbu pieņemšanas - nodošanas procedūras laikā.
6.2. Līgumā noteiktie Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem tikai tad, kad pēc būvuzrauga rakstveida

akcepta saņemšanas Pasūtītājs un Izpildītājs ir parakstījuši pieņemšanas – nodošanas aktu.
6.3. Pasūtītājs vai nu noteiktajā termiņā paraksta pieņemšanas - nodošanas aktu/ Formu Nr.2, vai

5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu aktu parakstīt.
Ja 5 (piecu) darba dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta/Formas Nr.2 iesniegšanas
Pasūtītājam šis akts netiek parakstīts un netiek iesniegts akts par motivētām iebildēm pieņemt
Darbu, tad pieņemšanas-nodošanas aktā/Formā Nr.2 norādītie Darbi uzskatāmi par
pieņemtiem.

6.4. Motivēta atteikuma gadījumā Puses vienojas par nepilnību novēršanu un sastāda defektu aktu,
norādot novēršamās nepilnības, kā arī to novēršanas termiņus. Novēršanas termiņš nedrīkst
pārsniegt 2 (divas) nedēļas.

6.5. Ja nepilnības novērst nav iespējams, Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata vai nu samazināt
Līgumcenu, vai vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt
Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski kvalitatīvi izpildīto Darbu apjomu un to
vērtību.

6.6. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina.
6.7. Pēc nepilnību novēršanas notiek atkārtota Darba pieņemšana un nodošana.
6.8. Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem,

akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem, trūkumiem.
6.9. Izpildītājs pēc Darba pabeigšanas ar pieņemšanas – nodošanas aktu nodod Pasūtītājam visu

ar Darba veikšanu saistīto dokumentāciju.

7. Pušu atbildība
7.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma

nosacījumiem.
7.2. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības

likumu, Civillikumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,
kas attiecas uz Darba izpildi.

7.3. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktos Darba uzsākšanas vai izpildes termiņus, vai
apdrošināšanas dokumentu iesniegšanas termiņus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu
0,1 % apmērā no kopējās Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no
kopējās Līgumcenas.

7.4. Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic Līguma 2. punktā noteiktos maksājumus, tad tas maksā
Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru
maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no nokavētās maksājuma summas.

7.5. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, par kuriem Pasūtītājs
rakstiski ir informējis Izpildītāju, Izpildītājs par katru šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam
līgumsodu EUR 300,00 (trīs simti euro 00 centi) apmērā.



7.6. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma
noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un
ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas,
epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju
lēmumi. Šādā gadījumā Izpildītājam ir jāatmaksa Pasūtītājam saņemtais avansa maksājums
pilnā apmērā vai daļēji, proporcionāli padarītajam darbam un izlietotajam materiālam.

7.7. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētās
saistības ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma
izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus
grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī izbeidz šo Līgumu.

8. Līguma izbeigšana
8.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties vai normatīvajos aktos

noteiktajā kārtībā.
8.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam 7

(septiņas) kalendāra dienas iepriekš, ja:
8.2.1. Izpildītājs atkārtoti neievēro likumīgus Pasūtītāja rakstiskus norādījumus vai arī

atkārtoti nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Izpildītājs
šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga rakstiska
Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

8.2.2. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas
prasībām vai netiek uzsākta defektu novēršana;

8.2.3. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu;

8.3. Izpildītājs nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu 7 (septiņas) kalendāra dienas iepriekš,
ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic
maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) darba dienas.

8.4. Līguma izbeigšana saistību neizpildes dēļ neierobežo Pušu tiesības uz zaudējumu atlīdzību
vai līgumsodu, kā arī uz pilnīgu avansa maksājuma EUR 11879,00 (vienpadsmit tūkstoši
astoņi simti septiņdesmit deviņi euro 00 centi) atmaksu.

8.5. Izbeidzot Līgumu 8.1.-8.3.punktos noteiktajos gadījumos, Puses sastāda atsevišķu aktu par
faktiski kvalitatīvi izpildīto Darba apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā
izpildītā Darba kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par kvalitatīvi izpildīto Darbu,
atbilstoši sastādītajam aktam. Ja faktiski kvalitatīvi izpildītā Darba vērtība ir mazāka par
summu, kuru Pasūtītājs jau ir samaksājis Izpildītājam, Izpildītājam ir pienākums atmaksāt
pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai
zaudējumu atlīdzību. Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 20
(divdesmit) dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas.

8.6. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Objekts sakārtojams un
atstājams drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Izpildītāja līdzekļiem. Ja
Līgums tiek izbeigts pirms termiņa pēc abpusējas vienošanās, Puses vienojas kādā kārtībā
tiek segti izdevumi Objekta sakārtošanai drošā un no trešo personu darbībām pasargātā
stāvoklī.

9. Nobeiguma noteikumi
9.1. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu

ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā
tiesā.



9.2. Korespondence, kas tiek nosūtīta otrai Pusei pa pastu ir uzskatāma par saņemtu 7 (septītajā)
dienā, skaitot no tās iesniegšanas pastā. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko viena Puse
iesniedz otrai, jābūt latviešu valodā.

9.3. Visiem paziņojumiem, ko Puses iesniedz viena otrai saskaņā ar Līgumu, jābūt rakstiskiem un
nodotiem personīgi vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums, ja vien Līgumā nav paredzēts citādi, tiek
uzskatīts par saņemtu dienā, kad tas ir nodots personīgi vai ierakstītas vēstules saņemšanas
dienā.

9.4. Pusei ir pienākums 5 (piecu) dienu laikā rakstveidā paziņot otrai Pusei par šajā Līgumā norādīto
rekvizītu un adrešu maiņu, pretējā gadījumā nepaziņojusī Puse nevar atsaukties uz saistību
neizpildi, ko izraisījis nepaziņošanas fakts.

9.5. Katras Puses pārstāvis apliecina, ka tam ir visas tiesības Puses vārdā noslēgt Līgumu.
9.6. Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Līguma noteikumiem un atzīst tos par saprotamiem,

saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās zināšanas,
pieredze, darbaspēks un materiāltehniskais nodrošinājums Darba veikšanai.

9.7. Pasūtītāja pilnvarotā persona Līguma izpildes laikā ir Tehniskā daļas vadītājs Jānis Kreicbergs,
mobilais telefons 28347204, e-pasts: janis.kreicbergs@dobelesnamsaimnieks.lv.

9.8. Izpildītāja pilnvarotā persona Līguma izpildes laikā ir Edgars Bērzs, mob.tālr.26552369,
e-pasts: edgars@zemgalesbuvserviss.lv.

9.9. Līgums ir sagatavots uz 10 (desmit) lapām, 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu
juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.

9.10. Līgumam ir sekojuši pielikumi:
9.10.1. 1.pielikums - Pieteikums dalībai iepirkumā un finanšu piedāvājums;
9.10.2. 2.pielikums - Darbu izpildes laika grafiks.

10. Pušu adrese, rekvizīti, paraksti un zīmogs

Pasūtītājs:

SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”
Reģ. Nr. 48503021348
Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads,
LV-3701
Konts Nr. LV91UNLA0006000508407
AS SEB banka
Tālr.63781900

_________________________
(Jānis Audzēvičs)

Izpildītājs:

SIA “Zemgales Būvserviss
Reģ. Nr.43603022679
Kazarmas iela 12-5, Jelgava,
LV-3007
Konts Nr. LV72PARX0017221440001
AS CITADELE banka
Tālr.20303069

_________________________
(Zigmārs Vaitaitis)
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