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BŪVDARBU LĪGUMS Nr.IEP/8/2020
Dobelē, 2020.gada 15.jūnijā

SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”, Reģ. Nr. 48503021348, adrese: Zaļā iela 3,
Dobele, Dobeles novads, LV-3701, tās valdes locekļa Jāņa Audzēviča personā, kurš darbojas
saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA “ENESAN”, reģ. Nr.40103761688, adrese:Rītausmas iela 2, Rīga, LV-1058, tās valdes
locekļa Aleksandra Andreičika personā, kurš darbojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā saukts
Izpildītājs, no otras puses, turpmāk tekstā saukti kopā un atsevišķi Puses, Puse,

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” rīkotā
iepirkuma komisijas 2020.gada 4.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.36) par publiskā iepirkuma
“Ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Dobeles
pilsētā un novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DN 2020/8 (turpmāk tekstā – Publiskā
iepirkuma) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par sekojošo:

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs par Līgumā noteikto atlīdzību, ar saviem materiāliem,

darbarīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas veikt Ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu
nomaiņu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Dobeles pilsētā un novadā, turpmāk tekstā –
Darbi.

1.2. Izpildītājs Darbus veic objektos, saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto objektu sarakstu, turpmāk
tekstā – Objekts.

1.3. Izpildītājs Darbus uzņemas veikt Līgumā un Latvijas Republikā normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā, noteiktajos termiņos un pienācīgā kvalitātē saskaņā ar finanšu
piedāvājumu (1.pielikums), darbu izpildes laika grafiku (4.pielikums), tehnisko piedāvājumu,
tai skaitā tehnisko specifikāciju (3.pielikums), kas uzskatāmi par Līguma neatņemamām
sastāvdaļām.

1.4. Izpildītājs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar veicamajiem Darbiem, tajā skaitā ar tajā
ietvertajiem risinājumiem, Darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī
ar Objektu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas.

2. Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Par Darbu izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam samaksu EUR 99 251,83 (deviņdesmit

deviņi tūkstoši divi simti piecdesmit viens euro 83 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa
(PVN), turpmāk tekstā Līgumcena. Izpildītājam nav tiesību prasīt Līgumcenas
paaugstināšanu inflācijas u.c. apstākļu dēļ. PVN samaksa EUR 20 842,88 (divdesmit tūkstoši
astoņi simti četrdesmit divi euro 88 centi) apmērā valsts budžetā tiek veikta saskaņā ar
Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.

2.2. Līguma izpildes laikā, neparedzētu apstākļu dēļ, mainoties dzīvojamo māju skaitam, kuram
jāveic ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņu, Līgumcena var mainīties. Līgumcena
var tikt palielināta vai samazināta līdz 15% (piecpadsmit procentiem) no Līgumcenas
summas.

2.3. Izpildītājam katru mēnesi ir jāiesniedz Pasūtītājam atskaite (Forma Nr.2), kuru būvuzraugam
vai Pasūtītājam ir pienākums izskatīt 5 (piecu) darba dienu laikā no atskaites (Forma Nr.2)
saņemšanas dienas. Pēc būvuzrauga vai Pasūtītāja rakstveidā akceptētas atskaites
(Forma Nr.2) par kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem un turpmāk veicamajiem darbiem,
Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam par mēnesī kvalitatīvi izpildītiem Darbiem
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10(desmit) darba dienu laikā pēc atskaites (Forma Nr.2) akceptēšanas un atbilstoša rēķina
saņemšanas. Apmaksa Izpildītājam notiek ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas
norēķinu kontu, ievērojot Līguma nosacījumus. Ja būvuzraugs vai Pasūtītājs saņemto atskaiti
(Forma Nr.2) neakceptē, tad 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski iesniedz Izpildītājam
motivētu atteikumu, norādot nepilnības, atskaiti (Forma Nr.2) parakstīt. Izpildītājam
būvuzrauga iesniegtajā atskaitē (Forma Nr.2) norādītās nepilnības ir jānovērš 5 (piecu) darba
dienu laikā vai citā savstarpēji saskaņotā termiņā.

2.4. Beidzamo maksājumu Izpildītājs iensiedz Pasūtītājam līdz 2021.gada 15.februārim un
Pasūtītājs samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvuzrauga rakstveidā akceptētas
atskaites (Forma Nr.2) par kvalitatīvi un termiņā izpildītajiem Darbiem saņemšanas un
pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas par visu Līgumā minēto Darbu izpildi, kā arī pēc
Izpildītāja rēķina saņemšanas. Būvuzraugam ir pienākums no Izpildītāja saņemto atskaiti
(Forma Nr.2) izskatīt un akceptēt 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja būvuzraugs saņemto
atskaiti (Forma Nr.2) neakceptē, tad 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski iesniedz
Izpildītājam motivētu atteikumu, norādot nepilnības, atskaiti (Forma Nr.2) parakstīt.
Izpildītājam būvuzrauga iesniegtajā atskaitē (Forma Nr.2) norādītās nepilnības ir jānovērš 5
(piecu) darba dienu laikā vai citā savstarpēji saskaņotā termiņā.

3. Darbu izpildes termiņi
3.1. Līgumā noteikto Darbu izpildes sākuma termiņš ir 2020. gada 25.jūnijs, bet izpildes beigu

termiņš ir 2021. gada 7.februāris (pēc grafika).
3.2. Darbi tiek veikti saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku (4.pielikums).
3.3. Izpildītājs apņemas nekavējoties, bet ne vēlā kā 3 (trīs) darba dienu laikā ziņot Pasūtītājam

par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē Darbu izpildi Darbu izpildes laika grafikā
noteiktajos termiņos.

3.4. Izpildītājam nav tiesības uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri tam
bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu.
Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai novērst.

3.5. Ja Izpildītājs vēlas Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, tas par to rakstiski ziņo
Pasūtītājam. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Izpildītājs uzzinājis par
esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Darbu izpildes kavējumu. Ja šāds
paziņojums nekavējoties, tas ir ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā netiek nosūtīts, tiesības
pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas.

3.6. Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam atbildi uz saņemto paziņojumu, 3 (trīs) darba
dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.

4. Pušu tiesības un pienākumi
4.1. Izpildītājam ir tiesības:

4.1.1. Saņemt samaksu par kvalitatīvu un termiņā veiktu Darbu saskaņā ar Līguma un
Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem.

4.2. Izpildītājam ir pienākumi:
4.2.1. Līgums darbības izpildes laikā ievērot Ministru kabineta noteikumos Nr. 360

(Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai)
noteiktās prasības.

4.2.2. Nodrošināt, ka Darba un garantijas laikā ir apdrošināta tā profesionālā civiltiesiskā
atbildība atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 502
“Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto
apdrošināšanu” prasībām. Minētā apdrošināšana jāuztur spēkā visu Darbu un
garantijas laiku. Pirms Darbu uzsākšanas Objektā būvspeciālistam, kas veiks
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atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, jānoslēdz būvspeciālista apdrošināšanas
līgums. Minētais līgums jāuztur spēkā visu Darbu un garantijas laiku. Līgumā
noteiktos Darbus Izpildītāja atbildīgais būvspeciālists, kas veiks atbildīgā būvdarbu
vadītāja pienākumus, nedrīkst uzsākt un veikt bez šajā punktā augstāk minētā
civiltiesiskās apdrošināšanas esamību apliecinošā dokumenta iesniegšanas. Ja netiek
iesniegts šajā punktā augstāk minētais civiltiesiskās apdrošināšanas esamību
apliecinošais dokuments Līgums uzskatāms par spēkā nestājušos. Pirms Darbu
uzsākšanas Izpildītāja atbildīgais būvspeciālists, kas veiks atbildīgā būvdarbu
vadītāja pienākumus, iesniedz Pasūtītājam Līgumā noteiktās civiltiesiskās
apdrošināšanas esamību apliecinošus dokumentu oriģinālus vai apstiprinātas kopijas,
vienlaicīgi, uzrādot to oriģinālus. Šajā Līguma punktā noteiktās darbības ir jāizdara
ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Līguma noslēgšanas dienas.
Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ, veicot Līgumā noteikto Darbu, tiek bojāta trešo
personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai
Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un tādējādi radīto zaudējumu apmērs
pārsniedz Izpildītāja civiltiesiskās apdrošināšanas robežas, tad jebkādus radītos
zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, sedz Izpildītājs uz sava
rēķina, kā arī Izpildītājs uzņemas visu atbildību par nodarījumu un tā radītajām un
iespējamajām sekām.

4.2.3. Veikt Darbu sagatavošanu;
4.2.4. Izpildīt Darbus atbilstošā kvalitātē un pilnā apjomā saskaņā ar Līguma noteikumiem,

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz Darbu
izpildi, būvnormatīviem un būvizstrādājumu ražotāju noteiktajiem standartiem,
ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

4.2.5. Darbu izpildei nodrošināt kvalificētu un atestētu tehnisko personālu un iekārtas;
4.2.6. Darbus izpildīt ar kvalitatīviem materiāliem, iekārtām un izstrādājumiem, kas atbilst

standartu un tehnisko noteikumu prasībām, un ir sertificēti;
4.2.7. Ēku remontdarbos izmantot tikai tādus materiālus, kas ir sertificēti izmantošanai

Eiropas Savienībā, un tikai tādus materiālus, kas atbilst ēkas funkcijai, nodrošinot
kalpošanu bez defektiem garantijas laikā, kas nav mazāks par 60 mēnešiem.

4.2.8. Nodrošināt, lai pirms Darbu uzsākšanas tiktu izstrādāts darba aizsardzības plāns.
Izpildītājam ir pienākumus pirms Darbu uzsākšanas nosūtīt paziņojumu Valsts Darba
inspekcijai par Darbu veikšanu un šajā paziņojumā minēto informāciju novietot
Objektā redzamā vietā - gadījumos, kad šādu darbību nepieciešamību nosaka
Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības
prasības, veicot būvdarbus”;

4.2.9. Veicot Darbus, nodrošināt Darba aizsardzības likuma un citu Latvijas Republikā
spēkā esošo darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpildi;

4.2.10. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Darbu veikšanas
dokumentāciju visā Darbu veikšanas laikā.

4.2.11. Remontdarbus organizēt un veikt tādā veidā, lai minimāli traucētu iedzīvotājiem.
4.2.12. Par plānoto Darbu uzsākšanu divas nedēļas iepriekš, informēt konkrēto māju

izdzīvotājus un nedēļu iepriekš pirms Darbu uzsākšanas apsekot katru mājas
dzīvokli un noskaidrot, vai dzīvokļa īpašnieks piekrīt veicamajiem Darbiem, kā arī
informē viņu par Darbu veikšanas datumu. Nepiekrišanas gadījumā par to ir
jāsastāda dzīvokļa īpašnieka parakstīts akts un jāiesniedz Pasūtītājam. Gadījumos,
ja nav iespējams sazināties ar kādu no dzīvokļu īpašniekiem, pirms Darbu
uzsākšanas par to nekavējoties ir jāinformē Pasūtītājs.

4.2.13. Nodrošināt sanitāro normu ievērošanu objektā.
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4.2.14. Darbu izpildes laikā nodrošināt darbu veicējus ar pieejamām labierīcībām.
4.2.15. Piekļūšana stāvvadiem jāsaskaņo ar dzīvokļu iemītniekiem un darbi jāveic viņiem

pieņemamā laikā, vajadzības gadījumā arī brīvdienās, vai vakaros.
4.2.16. Darbu izpildes laikā darbi jāveic tā, lai pēc iespējas mazāk tiktu bojātas ēkas sienas,

to apdare un citi dzīvokļu labiekārtojumi;
4.2.17. Katrā adresē pēc Darbu pabeigšanas stāvvadu šahtas jāaizdara 5 (piecu) darba dienu

laikā veicot sienu un apmetuma atjaunošanas darbus, tai skaitā mūrēšanas,
apmešanas un špaktelēšanas darbu izpildi tādā kvalitātē, lai pēc to izpildes būtu
iespējams veikt kvalitatīvus krāsošanas vai cita veida dekoratīvās apdares darbus.
Dzīvokļos esošo komunikāciju kanālu aizdarei jāizmanto mitruma izturīgs un
ugunsdrošs saplāksnis vai cits līdzvērtīgs materiāls.

4.2.18. Nepieciešamības gadījumā dzīvokļu dekoratīvās apdares darbu veidu apjomi un
izmaksas tiks noteiktas, Pasūtītājam un Izpildītājam vienojoties, ņemot vērā faktisko
situāciju katrā konkrētā objektā. Darbu izmaksas tiks noteiktas, pusēm vienojoties,
par pamatu ņemot vidējās šāda veida darbu izmaksas Latvijas tirgū.

4.2.19. Par Darbu izpildi vietās, kur pēc Darbu pabeigšanas nav iespējams veikt Darbu
vizuālu pārbaudi, veikt segto Darbu aktu sastādīšanu, aktā fiksējot veikto Darbu
raksturu un apjomus, kā arī veikt foto fiksāciju pa atsevišķiem Darbu etapiem
(fotofiksācijas rezultātā iegūtos fotoatēlus saglabāt USB zibatmiņā, kārtojot tos pa
failiem (mapēm) atsevišķi katrai mājai, iekļaujot papildu failus par katru konkrēto
dzīvokli-adresi);

4.2.20. Nodrošināt tīrību Objektā visā Darbu izpildes laikā, kā arī nodrošināt, lai Objektā
esošie gruži un materiālu atliekas nepiesārņo Objektam pieguļošo teritoriju. Pēc
pirmā aizrādījuma ir jālikvidē trūkumi. Nozīmēt atbildīgo par darba drošību un
kārtību objektā. Nepieļaut nepiederošu personu atrašanos darbu zonā.

4.2.21. Darba dienas beigās objektu atstāt tādā stāvoklī, lai netiktu apdraudēta trešo personu
drošība un īpašums un tiktu nodrošināta ūdens apgādes un kanalizācijas
pakalpojumu sniegšana.

4.2.22. Remontdarbu gaitā iegūtos materiālus, kuri atzīstami par būvgružiem, kuru
savākšanai un uzkrāšanai līdz aizvešanai uz sertificētu būvgružu savākšanas
laukumu ir jāizmanto būvgružu konteineri. Būvniecības procesā radušies atkritumi
jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem.

4.2.23. Pēc Darbu izpildes objekts ir jāsakopj, izvācot visus būvgružus un darbu izpildes
laikā radītos atkritumus, ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likumu un no tā
izrietošos Ministru kabineta noteikumus.

4.2.24. Pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot būvlaukumu un Objektu
(aizvest būvgružus un iesniegt apliecinošu dokumentu Pasūtītājam par būvgružu
novietošanu atkritumu novietnē, aizvest Izpildītājam piederošo inventāru un darba
rīkus, tehniku u.c.);

4.2.25. Pēc Darbu pabeigšanas sagatavot un iesniegt Pasūtītājam izbūvēto komunikāciju
izpilddokumentāciju kā arī punktā 4.2.18 minēto USB zibatmiņu ar fiksētājiem
fotoatēliem.

4.2.26. Pēc Darbu pabeigšanas, Izpildītājam ir jāiesniedz Pasūtītājam dzīvokļa īpašnieka
parakstīts akts par paveiktā darba kvalitāti. Gadījumos, kad Izpildītājs neiesniegs
šādus aktus, Pasūtītājs neveiks padarītā darba rēķina apmaksu.

4.2.27. Papildus pēc darbu pabeigšanas, Pretendentam ir jāiesniedz Pasūtītājam aizpildīts
akats par Ūdens mērītāju plombas uzstādīšanu.

4.2.28. Pēc visu darbu pabeigšanas, pārbaužu laikā atklāto defektu novēršanas un
izpilddokumentācijas sagatavošanas tiek sastādīts darbu pieņemšanas - nodošanas
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akts, kurā tiek fiksēta faktiski veikto darbu summa, darbu izpildes laikā izmaksātās
summas un atlikusī maksājuma summa, kas līguma noteiktā kārtībā veicama pēc
darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

4.2.29. Būvdarbi jāveic, vadoties pēc dotajiem darbu apjomiem, Pasūtītāja, Būvuzrauga
(Pasūtītāja pārstāvja) norādījumiem. Konstrukciju, izstrādājumu vai iekārtu
pielietošana pieļaujama tikai ar Būvuzrauga un Pasūtītāja akceptu.

4.2.30. Izpildītajs nodrošina apstākļus, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši tehnoloģijām,
kuras norāda pielietoto būvmateriālu ražotāji.

4.3. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par Līgumā noteikto saistību neievērošanas sekām Darbu
izpildes vietā.

4.4. Izpildītājs nes materiālo atbildību par savas vainas dēļ nodarītajiem bojājumiem remontdarbu
zonā esošajām signalizācijas sistēmām, datortīkliem un citiem ēkas inženiertīkliem.

4.5. Visus materiālu un konstrukciju novietošanas laukumus un pagaidu komunikāciju
izveidošanu Izpildītājs veic uz sava rēķina, kā arī nodrošina nepieciešamo materiālu
uzglabāšanu.

4.6. Pasūtītājam ir pienākums:
4.5.1. Savlaicīgi un atbilstoši Līguma noteikumiem samaksāt Izpildītājam par kvalitatīva
Darba izpildi;
4.5.2. Organizēt Darba pieņemšanu un parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktus pēc Darba
akceptēšanas Līgumā noteiktajā kārtībā.

4.6. Pasūtītājam ir tiesības:
4.6.1. Līguma izpildes laikā, mainīt dzīvojamo māju skaitu, kurām jāveic ūdensvada un
kanalizācijas stāvvadu nomaiņa, bet ne vairāk par piecām mājām. Dzīvojamo māju skaits var
tikt gan samazināts, gan palielināts, par to Pasūtītājam ar Izpildītāju savstarpēji, rakstiski
vienojoties.
4.6.2. Pēc saviem ieskatiem veikt Darbu izpildes pārbaudes, vienpusēji apturēt Darbus
Līgumā noteiktajos gadījumos;
4.6.3. Jebkurā laikā apmeklēt Objektu, ievērojot tehniskās drošības normas, un
nepieciešamības gadījumā, noformēt savus pamatotos aizrādījumus vai pārtraukt Darbu līdz
trūkumu novēršanai;
4.6.4. Pieņemt neatkarīgu ekspertu Darbu izpildes kvalitātes kontrolei un pirms kvalitatīvi
izpildītu Darbu pieņemšanas veikt izpildīto Darbu būvekspertīzi.
4.6.5. Piemērot līgumsodu par nepamatotu Darbu izpildes kavēšanu un neiekļausānos darbu
izpildes grafikā.

4.7. Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt Izpildītāja Darbu vadītāja nomaiņu. Izpildītājs veic
Darbu vadītāja nomaiņu 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad saņemts Pasūtītāja
rakstveida pieprasījums.

4.8. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar
konstatētiem būvniecības noteikumu pārkāpumiem no Izpildītāja puses.

4.9. Pasūtītājs apņemas atļaut Izpildītājam izmantot Pasūtītāja rīcībā esošos piebraucamos
autoceļus materiālu piegādei.

4.10. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar Darbu izpildei nepieciešamajiem resursiem tādā mērā,
kādā Pasūtītājs to var nodrošināt ar Objektā esošajām inženierkomunikāciju pieslēguma
iespējām un jaudām. Vietās, kur nav iespējama Izpildītāja pieslēgšanās Pasūtītāja
inženierkomunikācijām, vai kur Pasūtītājs nevar nodrošināt pietiekamu jaudu, nepieciešamos
resursus Izpildītājs nodrošina par saviem līdzekļiem.

4.11. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcē. Būvsapulces tiek
sasauktas pēc vajadzības, vai ne retāk kā 1 (vienu) reizes nedēļā. Izpildītāja noteiktajam
būvdarbu vadītājam ir pienākums ierasties uz būvsapulci pēc pirmā Pasūtītāja vai
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būvuzrauga aicinājuma, iepriekš saskaņojot laiku.
4.12. Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti

protokolā, un tie ir saistoši Pusēm. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju
piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes
kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kuras intereses šī persona pārstāv.
Būvsapulču protokolēšanu veic un nodrošina būvuzraugs. Parakstīt protokolu un izteikt pie tā
piezīmes ir tiesības visiem būvsapulces dalībniekiem.

4.13. Būvsapulcē nevar pieņemt lēmumus, kuri groza Līguma būtiskos noteikumus (Darbu
izpildes termiņš, Līgumcena, garantijas termiņš, Darbu kvalitātes līmenis u.c.).

5. Garantijas
5.1. Izpildītājs garantē Darbu un izmantoto materiālu kvalitātes atbilstību Līgumam. Izpildītājs

uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Darbos un izmantotajos materiālos, kas
radušies garantijas termiņa laikā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš veiktajiem Darbiem
ir 60 (sešdesmit) mēneši, izmantotajiem materiāliem – 60 (sešdesmit) mēneši no galīgā
pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

5.2. Izpildītājs garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava
rēķina novērst defektus, trūkumus, to neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām, kā
arī defektu izraisītos bojājumus Objektam un trešajām personām. Nosūtot paziņojumu,
Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kurš nevar būt mazāks par 5 (piecām) darba dienām no
paziņojuma saņemšanas dienas, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu.

5.3. 3 (trīs) darba dienu laikā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības
un/vai trūkumus Darbā, kā arī to novēršanas termiņu, kas nav garāks par 1 (vienu) nedēļu,
vai citā Pušu saskaņotā termiņā. Gadījumā, ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neierodas uz
defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs
Izpildītājam. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Izpildītājam.

5.4. Gadījumā, ja Puses, sastādot defekta aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā
piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas
ietvaros veiktā Darba kvalitāti, Puses 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski vienojas par
ekspertu komisiju (līdz 3 (trim) ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir
izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus sedz Puse, kurai ekspertu atzinums ir nelabvēlīgs.

5.5. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties par ekspertu komisiju strīda izšķiršanai, strīds tiek
izšķirts vispārējā kārtībā tiesā. Šādā gadījumā Pasūtītājs, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir
tiesīgs veikt defekta vai neatbilstības novēršanu saviem spēkiem vai pieaicināt trešās
personas, un, ja strīds tiek izšķirts par labu Pasūtītājam, Izpildītājs sedz ar defektu novēršanu
saistītos zaudējumus.

6. Darbu pieņemšanas – nodošanas kārtība
6.1. Izpildītie Darbi tiek nodoti Darbu pieņemšanas - nodošanas procedūras laikā.
6.2. Līgumā noteiktie Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem tikai tad, kad pēc būvuzrauga rakstveida

akcepta saņemšanas Pasūtītājs un Izpildītājs ir parakstījuši pieņemšanas – nodošanas aktu.
6.3. Pasūtītājs vai nu noteiktajā termiņā paraksta pieņemšanas - nodošanas aktu/ Formu Nr.2, vai

5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu aktu parakstīt.
Ja 5 (piecu) darba dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta/Formas Nr.2 iesniegšanas
Pasūtītājam šis akts netiek parakstīts un netiek iesniegts akts par motivētām iebildēm pieņemt
Darbu, tad pieņemšanas-nodošanas aktā/Formā Nr.2 norādītie Darbi uzskatāmi par
pieņemtiem.

6.4. Motivēta atteikuma gadījumā Puses vienojas par nepilnību novēršanu un sastāda defektu aktu,
norādot novēršamās nepilnības, kā arī to novēršanas termiņus. Novēršanas termiņš nedrīkst
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pārsniegt 2 (divas) nedēļas.
6.5. Ja nepilnības novērst nav iespējams, Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata vai nu samazināt

Līgumcenu, vai vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt
Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski kvalitatīvi izpildīto Darbu apjomu un to
vērtību.

6.6. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina.
6.7. Pēc nepilnību novēršanas notiek atkārtota Darba pieņemšana un nodošana.
6.8. Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem,

akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem, trūkumiem.
6.9. Izpildītājs pēc Darba pabeigšanas ar pieņemšanas – nodošanas aktu nodod Pasūtītājam visu

ar Darba veikšanu saistīto dokumentāciju.

7. Pušu atbildība
7.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma

nosacījumiem.
7.2. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības

likumu, Civillikumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,
kas attiecas uz Darba izpildi.

7.3. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktos Darba uzsākšanas vai izpildes termiņus, vai
apdrošināšanas dokumentu iesniegšanas termiņus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu
0,1 % apmērā no kopējās Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no
kopējās Līgumcenas.

7.4. Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic Līguma 2. punktā noteiktos maksājumus, tad tas maksā
Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru
maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no nokavētās maksājuma summas.

7.5. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, par kuriem Pasūtītājs
rakstiski ir informējis Izpildītāju, Izpildītājs par katru šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam
līgumsodu EUR 300,00 (trīs simti euro 00 centi) apmērā, bet līgumsoda piemērošana
neatbrīvo Izpildītāju no Līguma izpildes.

7.6. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma
noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un
ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas,
epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju
lēmumi.

7.7. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētās
saistības ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma
izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus
grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī izbeidz šo Līgumu.

8.Līguma izbeigšana
8.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties vai normatīvajos aktos

noteiktajā kārtībā.
8.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam 7

(septiņas) kalendāra dienas iepriekš, ja:
8.2.1. Izpildītājs atkārtoti neievēro likumīgus Pasūtītāja rakstiskus norādījumus vai arī
atkārtoti nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Izpildītājs šādu
neizpildi nav novērsis 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja
paziņojuma saņemšanas;
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8.2.2. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai
tehnoloģijas prasībām vai netiek uzsākta defektu novēršana;
8.2.3. Iir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu;

8.3. Izpildītājs nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu 7 (septiņas) kalendāra dienas iepriekš, ir
tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic
maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) darba dienas.

8.4. Līguma izbeigšana saistību neizpildes dēļ neierobežo Pušu tiesības uz zaudējumu atlīdzību
vai līgumsodu.

8.5. Izbeidzot Līgumu 8.1.-8.3.punktos noteiktajos gadījumos, Puses sastāda atsevišķu aktu par
faktiski kvalitatīvi izpildīto Darba apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā
izpildītā Darba kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par kvalitatīvi izpildīto Darbu,
atbilstoši sastādītajam aktam. Ja faktiski kvalitatīvi izpildītā Darba vērtība ir mazāka par
summu, kuru Pasūtītājs jau ir samaksājis Izpildītājam, Izpildītājam ir pienākums atmaksāt
pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai
zaudējumu atlīdzību. Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 20
(divdesmit) dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas.

8.6. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Objekts sakārtojams un
atstājams drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Izpildītāja līdzekļiem. Ja
Līgums tiek izbeigts pirms termiņa pēc abpusējas vienošanās, Puses vienojas kādā kārtībā
tiek segti izdevumi Objekta sakārtošanai drošā un no trešo personu darbībām pasargātā
stāvoklī.

9. Nobeiguma noteikumi
9.1. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu

ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā
tiesā.

9.2. Korespondence, kas tiek nosūtīta otrai Pusei pa pastu ir uzskatāma par saņemtu 7 (septītajā)
dienā, skaitot no tās iesniegšanas pastā. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko viena Puse
iesniedz otrai, jābūt latviešu valodā.

9.3. Visiem paziņojumiem, ko Puses iesniedz viena otrai saskaņā ar Līgumu, jābūt rakstiskiem un
nodotiem personīgi vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums, ja vien Līgumā nav paredzēts citādi, tiek
uzskatīts par saņemtu dienā, kad tas ir nodots personīgi vai ierakstītas vēstules saņemšanas
dienā.

9.4. Pusei ir pienākums 5 (piecu) dienu laikā rakstveidā paziņot otrai Pusei par šajā Līgumā
norādīto rekvizītu un adrešu maiņu, pretējā gadījumā nepaziņojusī Puse nevar atsaukties uz
saistību neizpildi, ko izraisījis nepaziņošanas fakts.

9.5. Katras Puses pārstāvis apliecina, ka tam ir visas tiesības Puses vārdā noslēgt Līgumu.
9.6. Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Līguma noteikumiem un atzīst tos par saprotamiem,

saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās zināšanas,
pieredze, darbaspēks un materiāltehniskais nodrošinājums Darba veikšanai.

9.7. Pasūtītāja pilnvarotā persona Līguma izpildes laikā ir Tehniskās daļas vadītājs Jānis
Kreicbergs , mob.tālr.28347204, e-pasts: janis.kreicbergs@dobelesnamsaimnieks.lv.

9.8. Izpildītāja pilnvarotā persona Līguma izpildes laikā ir: Aleksandrs Andreičiks,
mob.tālr.20838777, e-pasts: enesan@enesan.lv.

9.9. Līgums ir sagatavots uz 29 (divdesmit deviņām) lapām, 2 (divos) identiskos eksemplāros ar
vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.

9.10. Līgumam ir sekojuši pielikumi:
9.10.1. 1.pielikums - Pieteikums dalībai iepirkumā;
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9.10.2. 2.pielikums - Finanšu piedāvājums;
9.10.3. 3.pielikums - Tehniskais piedāvājums, tai skaitā tehniskā specifikācija;
9.10.4. 4.pielikums - Darbu izpildes laika grafiks.

10. Pušu adrese, rekvizīti, paraksti un zīmogs

Pasūtītājs: Būvuzņēmējs:

SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”,
Reģ. Nr. 48503021348,
Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads,
LV-3701
Konts: LV 91UNLA0006000508407
AS “SEB banka”
UNLALV2X
Tālr..63781900

(personīgais paraksts)
J.Audzēvičs

SIA “Enesan”
Reģ. Nr.40103761688
Rītausmas iela 2, Rīgas, LV-1058
Konts: LV32HABA0551038045557
AS “Swedbanka”
HABALV22
Tālr. 20838777

(personīgais paraksts)
A.Andreičuks


