
BŪVDARBU LĪGUMS Nr.IEP/13/2022 

Dobelē,                            2022.gada 3.jūnijā 

 

SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”, Reģ. Nr. 48503021348, adrese: Zaļā iela 3, 

Dobele, Dobeles novads, LV-3701, tās valdes locekļa Jāņa Audzēviča personā, kurš darbojas 

saskaņā ar Statūtiem, dzīvokļu īpašnieku vārda un interesēs, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no 

vienas puses, un  

SIA “ARELU”, reģ. Nr. 40203179869, juridiskā adrese: Priežu iela 22-20, Gardene, Auru 

pag., Dobeles nov., LV-3701, tās prokūristes Ļubovas Galviņas personā, kura darbojas uz 

prokūras pamata, turpmāk tekstā saukta – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk tekstā saukti kopā 

un atsevišķi Puses, Puse,  

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” 

rīkotā iepirkuma komisijas 2022.gada 18.maija lēmumu (sēdes protokols Nr.27) par publiskā 

iepirkuma “Ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņu daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājās Dobeles pilsētā un novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DN 2022/12 (turpmāk 

tekstā – Publiskā iepirkuma) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par 

sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs par Līgumā noteikto atlīdzību, ar saviem materiāliem, 

darbarīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas veikt Ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu 

nomaiņu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Dobeles pilsētā un novadā, turpmāk tekstā – Darbi. 

1.2. Izpildītājs Darbus veic objektos, saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto objektu sarakstu, turpmāk 

tekstā – Objekts. 

1.3. Izpildītājs Darbus uzņemas veikt Līgumā un Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā, noteiktajos termiņos un pienācīgā kvalitātē saskaņā ar finanšu/tehnisko piedāvājumu 

(1.pielikums) un darbu izpildes laika grafiku (2.pielikums), kas uzskatāmi par Līguma 

neatņemamām sastāvdaļām. 

1.4. Izpildītājs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar veicamajiem Darbiem, tajā skaitā ar tajā 

ietvertajiem risinājumiem, Darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī ar 

Objektu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. 

 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība 

2.1. Par Darbu izpildi Pasūtītājs kopsummā samaksā Izpildītājam samaksu EUR 156941,03 (viens 

simts piecdesmit seši tūkstoši deviņi simti četrdesmit viens euro 03 centi) bez PVN, turpmāk tekstā 

Līgumcena. Izpildītājam nav tiesību prasīt Līgumcenas paaugstināšanu inflācijas u.c. apstākļu dēļ.  

2.2. Uzsākot darbu izpildi Izpildītājam ir tiesības, materiālu iegādei, lūgt avansa maksājumu 15% 

apmērā no kopējās līgumcenas summas, kas sastāda EUR 23541,15 (divdesmit trīs tūkstoši pieci 

simti četrdesmit viens euro 15 centi) par to iesniedzot Pasūtītājam avansa maksājuma rēķinu. 

Avansa maksājuma rēķinu Pasūtītājs apmaksā piecu darba dienu laikā no avansa rēķina saņemšanas 

dienas.   

2.3. Līguma izpildes laikā, neparedzētu apstākļu dēļ, mainoties dzīvojamo māju skaitam, kuram 

jāveic ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņu, Līgumcena var mainīties. Līgumcena var tikt 

palielināta līdz 15% (piecpadsmit procentiem) no Līgumcenas summas. Līgumcena var tikt 

samazināta būtisku apstākļu dēļ. 

2.4. Izpildītājam pēc katra objekta pabeigšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam atskaite (Forma Nr.2), 

kuru būvuzraugam vai Pasūtītājam ir pienākums izskatīt 5 (piecu) darba dienu laikā no atskaites 



(Forma Nr.2) saņemšanas dienas. Pēc būvuzrauga vai Pasūtītāja rakstveidā akceptētas atskaites 

(Forma Nr.2) par kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem un turpmāk veicamajiem darbiem, Pasūtītājam 

ir pienākums samaksāt Izpildītājam par objektā kvalitatīvi izpildītiem Darbiem 10 (desmit) darba 

dienu laikā pēc atskaites (Forma Nr.2) akceptēšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. Apmaksa 

Izpildītājam notiek ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu, ievērojot 

Līguma nosacījumus. Ja būvuzraugs vai Pasūtītājs saņemto atskaiti (Forma Nr.2) neakceptē, tad 5 

(piecu) darba dienu laikā rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu, norādot nepilnības, 

atskaiti (Forma Nr.2) parakstīt. Izpildītājam būvuzrauga iesniegtajā atskaitē (Forma Nr.2) norādītās 

nepilnības ir jānovērš 5 (piecu) darba dienu laikā vai citā savstarpēji saskaņotā termiņā. 

2.5. Izpildītājs sagatavojot rēķinu par katrā objektā veikto Darbu apmaksu, ņem vērā Līguma 2.2. 

punktā saņemto avansa maksājumu, ko atspoguļo rēķinā un rēķina kopsummu samazina par 15%.  

 

3. Darbu izpildes termiņi 

3.1. Līgumā noteikto Darbu izpildes sākuma termiņš ir 2022. gada 6.jūnijs, bet izpildes beigu 

termiņš ir 2023. gada 31.maijs (pēc grafika).  

3.2. Darbi tiek veikti saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku (4.pielikums). 

3.3. Izpildītājs apņemas nekavējoties, bet ne vēlā kā 3 (trīs) darba dienu laikā (rakstiski) ziņot 

Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē Darbu izpildi Darbu izpildes laika 

grafikā noteiktajos termiņos. 

3.4. Izpildītājam nav tiesības uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri tam 

bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu. Tas pats 

attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai novērst. 

3.5.  Ja Izpildītājs vēlas Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, tas par to rakstiski ziņo Pasūtītājam. 

Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Izpildītājs uzzinājis par esošiem vai vēl 

sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Darbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties, 

tas ir ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu 

tiek zaudētas. 

3.6.  Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam atbildi uz saņemto paziņojumu, 3 (trīs) darba 

dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. 

 

4. Pušu tiesības un pienākumi 

4.1. Izpildītājam ir tiesības: 

4.1.1.    saņemt samaksu par kvalitatīvu un termiņā veiktu Darbu saskaņā ar Līguma un 

Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem. 

4.2. Izpildītājam ir pienākumi: 

4.2.1.  izpildīt Darbus atbilstošā kvalitātē un pilnā apjomā saskaņā ar Līguma noteikumiem, 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz Darbu 

izpildi, būvnormatīviem un būvizstrādājumu ražotāju noteiktajiem standartiem, 

ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 

par ko iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu; 

4.2.2.   veikt Darbu sagatavošanu, t.sk. dzīvokļu īpašnieku apziņošanu saskaņā ar darbu 

saskaņošanas shēmu (4.pielikums). 

4.2.3.  nodrošināt, ka Darba un garantijas laikā ir apdrošināta tā profesionālā civiltiesiskā 

atbildība atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 502 

“Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu” prasībām. Minētā apdrošināšana jāuztur spēkā visu Darbu un 

garantijas laiku. Pirms Darbu uzsākšanas Objektā būvspeciālistam, kas veiks 

atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, jānoslēdz būvspeciālista apdrošināšanas 

līgums. Minētais līgums jāuztur spēkā visu Darbu  un garantijas laiku. Līgumā 



noteiktos Darbus Izpildītāja atbildīgais būvspeciālists, kas veiks atbildīgā būvdarbu 

vadītāja pienākumus, nedrīkst uzsākt un veikt bez šajā punktā augstāk minētā 

civiltiesiskās apdrošināšanas esamību apliecinošā dokumenta iesniegšanas. Ja 

netiek iesniegts šajā punktā augstāk minētais civiltiesiskās apdrošināšanas esamību 

apliecinošais dokuments Līgums uzskatāms par spēkā nestājušos. Pirms Darbu 

uzsākšanas Izpildītāja atbildīgais būvspeciālists, kas veiks atbildīgā būvdarbu 

vadītāja pienākumus, iesniedz Pasūtītājam Līgumā noteiktās civiltiesiskās 

apdrošināšanas esamību apliecinošus dokumentu oriģinālus vai apstiprinātas 

kopijas, vienlaicīgi, uzrādot to oriģinālus. Šajā Līguma punktā noteiktās darbības ir 

jāizdara ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Līguma noslēgšanas 

dienas. Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ, veicot Līgumā noteikto Darbu, tiek 

bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu 

un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un tādējādi radīto zaudējumu 

apmērs pārsniedz Izpildītāja civiltiesiskās apdrošināšanas robežas, tad jebkādus 

radītos zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, sedz Izpildītājs 

uz sava rēķina, kā arī Izpildītājs uzņemas visu atbildību par nodarījumu un tā 

radītajām un iespējamajām sekām. 

4.2.4. Darbu izpildei nodrošināt kvalificētu un atestētu tehnisko personālu un iekārtas; 

4.2.5. Darbus izpildīt ar kvalitatīviem materiāliem, iekārtām un izstrādājumiem, kas atbilst 

standartu un tehnisko noteikumu prasībām, un ir sertificēti; 

4.2.6. veicot Darbus, nodrošināt Darba aizsardzības likuma un citu Latvijas Republikā spēkā 

esošo darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpildi par ko 

Pasūtītājam iesniedz apliecinājumu; 

4.2.7. Izpildītājs nodrošina, lai pirms Darbu uzsākšanas tiktu izstrādāts darba aizsardzības 

plāns. Izpildītājam ir pienākumus pirms Darbu uzsākšanas nosūtīt paziņojumu 

Valsts Darba inspekcijai par Darbu veikšanu un šajā paziņojumā minēto informāciju 

novietot Objektā redzamā vietā - gadījumos, kad šādu darbību nepieciešamību 

nosaka Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr.92 „Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”; 

4.2.8. pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot būvlaukumu un Objektu 

(aizvest būvgružus un iesniegt apliecinošu dokumentu Pasūtītājam par būvgružu 

novietošanu atkritumu novietnē, aizvest Izpildītājam piederošo inventāru un darba 

rīkus, tehniku u.c.); 

4.2.9. nodrošināt tīrību Objektā visā Darbu izpildes laikā, kā arī nodrošināt, lai Objektā 

esošie gruži un materiālu atliekas nepiesārņo Objektam pieguļošo teritoriju. 

4.2.10. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Darbu veikšanas 

dokumentāciju visā Darbu veikšanas laikā. 

4.3.  Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par Līgumā noteikto saistību neievērošanas sekām Darbu 

izpildes vietā. 

4.4. Visus materiālu un konstrukciju novietošanas laukumus un pagaidu komunikāciju izveidošanu 

Izpildītājs veic uz sava rēķina.  

4.5.   Pasūtītājam ir pienākums: 

4.5.1. savlaicīgi un atbilstoši Līguma noteikumiem samaksāt Izpildītājam par kvalitatīva 

Darba izpildi; 

4.5.2. organizēt Darba pieņemšanu un parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktus pēc Darba 

akceptēšanas Līgumā noteiktajā kārtībā.  

4.6.  Pasūtītājam ir tiesības: 

4.6.1. pēc saviem ieskatiem veikt Darbu izpildes pārbaudes, vienpusēji apturēt Darbus 

Līgumā noteiktajos gadījumos; 



4.6.2. jebkurā laikā apmeklēt Objektu, ievērojot tehniskās drošības normas, un 

nepieciešamības gadījumā, noformēt savus pamatotos aizrādījumus vai pārtraukt 

Darbu līdz trūkumu novēršanai; 

4.6.3. pieņemt neatkarīgu ekspertu Darbu izpildes kvalitātes kontrolei un pirms kvalitatīvi 

izpildītu Darbu pieņemšanas veikt izpildīto Darbu būvekspertīzi. 

4.7.  Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt Izpildītāja Darbu vadītāja nomaiņu. Izpildītājs veic Darbu 

vadītāja nomaiņu 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad saņemts Pasūtītāja rakstveida 

pieprasījums. 

4.8.  Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar 

konstatētiem būvniecības noteikumu pārkāpumiem no Izpildītāja puses. 

4.9.  Pasūtītājs apņemas atļaut Izpildītājam izmantot Pasūtītāja rīcībā esošos piebraucamos 

autoceļus materiālu piegādei. 

4.10. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar Darbu izpildei nepieciešamajiem resursiem tādā mērā, kādā 

Pasūtītājs to var nodrošināt ar Objektā esošajām inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām 

un jaudām. Vietās, kur nav iespējama Izpildītāja pieslēgšanās Pasūtītāja 

inženierkomunikācijām, vai kur Pasūtītājs nevar nodrošināt pietiekamu jaudu, nepieciešamos 

resursus Izpildītājs nodrošina par saviem līdzekļiem. 

4.11.   Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcē. Būvsapulces tiek 

sasauktas pēc vajadzības. Izpildītāja noteiktajam būvdarbu vadītājam ir pienākums ierasties 

uz būvsapulci pēc pirmā Pasūtītāja vai būvuzrauga aicinājuma, iepriekš saskaņojot laiku. 

4.12.  Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā, 

un tie ir saistoši Pusēm. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos 

būvsapulcē. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai 

traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kuras intereses šī persona pārstāv. Būvsapulču 

protokolēšanu veic un nodrošina būvuzraugs   aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Izpildītājam. 

Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Izpildītājam. 

5.1. Gadījumā, ja Puses, sastādot defekta aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību 

garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veiktā Darba 

kvalitāti, Puses 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (līdz 3 (trim) 

ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus 

sedz Puse, kurai ekspertu atzinums ir nelabvēlīgs. 

5.2. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties par ekspertu komisiju strīda izšķiršanai, strīds tiek izšķirts 

vispārējā kārtībā tiesā. Šādā gadījumā Pasūtītājs, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir tiesīgs veikt 

defekta vai neatbilstības novēršanu saviem spēkiem vai pieaicināt trešās personas, un, ja strīds tiek 

izšķirts par labu Pasūtītājam, Izpildītājs sedz ar defektu novēršanu saistītos zaudējumus. 

 

6.  Darbu pieņemšanas – nodošanas kārtība 

6.1. Izpildītie Darbi tiek nodoti Darbu pieņemšanas - nodošanas procedūras laikā. 

6.2. Līgumā noteiktie Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem tikai tad, kad pēc būvuzrauga rakstveida 

akcepta saņemšanas Pasūtītājs un Izpildītājs ir parakstījuši pieņemšanas – nodošanas aktu. 

6.3. Pasūtītājs vai nu noteiktajā termiņā paraksta pieņemšanas - nodošanas aktu/ Formu Nr.2, vai 5 

(piecu) darba dienu laikā rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu aktu parakstīt. Ja 5 

(piecu) darba dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta/Formas Nr.2 iesniegšanas Pasūtītājam 

šis akts netiek parakstīts un netiek iesniegts akts par motivētām iebildēm pieņemt Darbu, tad 

pieņemšanas-nodošanas aktā/Formā Nr.2 norādītie Darbi uzskatāmi par pieņemtiem. 

6.4. Motivēta atteikuma gadījumā Puses vienojas par nepilnību novēršanu un sastāda defektu aktu, 

norādot novēršamās nepilnības, kā arī to novēršanas termiņus. Novēršanas termiņš nedrīkst 

pārsniegt 2 (divas) nedēļas. 

6.5. Ja nepilnības novērst nav iespējams, Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata vai nu samazināt 



Līgumcenu, vai vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt 

Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski kvalitatīvi izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. 

6.6. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina. 

6.7. Pēc nepilnību novēršanas notiek atkārtota Darba pieņemšana un nodošana. 

6.8. Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, 

akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem, trūkumiem. 

6.9. Izpildītājs pēc Darba pabeigšanas ar pieņemšanas – nodošanas aktu nodod Pasūtītājam visu ar 

Darba veikšanu saistīto dokumentāciju. 

 

7. Pušu atbildība 

7.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma 

nosacījumiem. 

7.2. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības 

likumu, Civillikumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas 

attiecas uz Darba izpildi. 

7.3. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktos Darba uzsākšanas vai izpildes termiņus, vai 

apdrošināšanas dokumentu iesniegšanas termiņus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % 

apmērā no kopējās Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās 

Līgumcenas. 

7.4. Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic Līguma 2. punktā noteiktos maksājumus, tad tas maksā 

Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā  no nokavētās maksājuma summas par katru maksājuma 

kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no nokavētās maksājuma summas.  

7.5. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, par kuriem Pasūtītājs 

rakstiski ir informējis Izpildītāju, Izpildītājs par katru šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam 

līgumsodu EUR 300,00 (trīs simti euro 00 centi) apmērā, bet līgumsoda piemērošana neatbrīvo 

Izpildītāju no Līguma izpildes.  

7.6. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un 

kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura 

apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara 

darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi. 

7.7. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētās 

saistības ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes 

alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā 

Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī izbeidz šo Līgumu. 

 

8. Līguma izbeigšana 

8.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties vai normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

8.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam 7 

(septiņas)  kalendāra dienas iepriekš, ja: 

8.2.1. Izpildītājs atkārtoti neievēro likumīgus Pasūtītāja rakstiskus norādījumus vai arī 

atkārtoti nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Izpildītājs šādu neizpildi 

nav novērsis 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma 

saņemšanas; 

8.2.2. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas 

prasībām vai netiek uzsākta defektu novēršana; 

8.2.3. Ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu;  



8.2.4. Izpildītājs ir saņēmis 2 (divus) vai vairāk rakstiskus brīdinājumus no Pasūtītāja par 

atkārtotu aizrādījumu/ pārkāpumu. 

8.3. Izpildītājs nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu 7 (septiņas) kalendāra dienas iepriekš, ir 

tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus 

un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) darba dienas. 

8.4.  Līguma izbeigšana saistību neizpildes dēļ neierobežo Pušu tiesības uz zaudējumu atlīdzību 

vai līgumsodu.  

8.5. Izbeidzot Līgumu 8.1.-8.3.punktos noteiktajos gadījumos, Puses sastāda atsevišķu aktu par 

faktiski kvalitatīvi izpildīto Darba apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildītā 

Darba kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par kvalitatīvi izpildīto Darbu, atbilstoši 

sastādītajam aktam. Ja faktiski kvalitatīvi izpildītā Darba vērtība ir mazāka par summu, kuru 

Pasūtītājs jau ir samaksājis Izpildītājam, t.sk. avansa maksājumu, Izpildītājam ir pienākums 

atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu 

vai zaudējumu atlīdzību. Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 20 

(divdesmit) dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas. 

8.6. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Objekts sakārtojams un atstājams 

drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Izpildītāja līdzekļiem. Ja Līgums tiek 

izbeigts pirms termiņa pēc abpusējas vienošanās, Puses vienojas kādā kārtībā tiek segti izdevumi 

Objekta sakārtošanai drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī. 

 

9. Nobeiguma noteikumi 

9.1. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu 

ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā tiesā. 

9.2. Korespondence, kas tiek nosūtīta otrai Pusei pa pastu ir uzskatāma par saņemtu 7 (septītajā) 

dienā, skaitot no tās iesniegšanas pastā. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko viena Puse 

iesniedz otrai, jābūt latviešu valodā. 

9.3. Visiem paziņojumiem, ko Puses iesniedz viena otrai saskaņā ar Līgumu, jābūt rakstiskiem un 

nodotiem personīgi vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums, ja vien Līgumā nav paredzēts citādi, tiek 

uzskatīts par saņemtu dienā, kad tas ir nodots personīgi vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā. 

9.4. Pusei ir pienākums 5 (piecu) dienu laikā rakstveidā paziņot otrai Pusei par šajā Līgumā norādīto 

rekvizītu un adrešu maiņu, pretējā gadījumā nepaziņojusī Puse nevar atsaukties uz saistību neizpildi, 

ko izraisījis nepaziņošanas fakts. 

9.5. Katras Puses pārstāvis apliecina, ka tam ir visas tiesības Puses vārdā noslēgt Līgumu. 

9.6. Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Līguma noteikumiem un atzīst tos par saprotamiem, 

saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās zināšanas, pieredze, 

darbaspēks un materiāltehniskais nodrošinājums Darba veikšanai. 

9.7. Pasūtītāja pilnvarotā persona Līguma izpildes laikā ir Tehniskās daļas vadītājs Jānis Kreicbergs 

, mob.tālr.28347204, e-pasts: janis.kreicbergs@dobelesnamsaimnieks.lv. 

9.8. Izpildītāja pilnvarotā persona Līguma izpildes laikā ir: Ļubova Galviņa, mob.tālr.29219774, e-

pasts: arelu@inbox.lv. 

9.9. Līgums ir sagatavots 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem 

viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. 

9.10. Līgumam ir sekojuši pielikumi: 

9.10.1.   1.pielikums – Finanšu/Tehniskais piedāvājums 

9.10.2.   2.pielikums - Darbu izpildes laika grafiks; 

     

 

 

 



 

10. Pušu adrese, rekvizīti, paraksti un zīmogs 

 

Pasūtītājs:      Izpildītājs: 

         SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”                        SIA „Arelu” 

         Reģ. Nr. 48503021348               Reģ. Nr. 40203179869 

         Zaļā iela 3, Dobele,                                                Priežu iela 22-20, Gardene, 

         Dobeles nov. LV-3701                                                  Auru pag., Dobeles nov., LV-3701 

         Konts Nr. LV91UNLA0006000508407                       Konts Nr. LV37UNLA005500929178 

         AS “SEB banka”              AS “Swedbank” 

         Tālr.63781900               Tālr. 29219774 

                      (paraksts                                               (paraksts                      

         Jānis Audzēvičs               Ļubova Galviņa                   

  

 

 


